



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 327

**Data da emissão do comprovante:** 01/09/2024 11:17:34

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 5/2018

**Nº do Processo:** 5

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 03/08/2018 05:05:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 03/08/2018 05:05:00

**Data de Abertura/Horário:** 03/08/2018 05:05:00

**Data da Disputa/Horário:** 24/08/2018 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONCORRÊNCIA Nº 005/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 24/08/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

CONCORRÊNCIA Nº 005/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 087/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de pontos críticos da Estrada do BIS em áreas atingidas por desastres naturais no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 24/08/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
30/08/2019 11:58:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:58:00	2º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO ASSINADA-A...	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:57:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:56:00	2º TERMO ADITIVO - PRAZO DE EXECUÇÃO ASSINADA-A...	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:55:00	Assinado 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI ...	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:59:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ADITIVO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:59:00	PARECER JURIDICO 1º TERMO ADITIVO - PRAZO DE E...	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:59:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:59:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:58:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:58:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/04/2019 03:33:00	TERMO ADITIVO Contrato nº 20180303 - Assinado -...	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
11/04/2019 03:32:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/04/2019 03:32:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/04/2019 03:32:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/04/2019 03:32:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	DESIGNAÇÃO FISCAL DE CONTRATO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	CONTRATO CP-05-ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf...	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
14/09/2018 11:54:00	ATA DE JULGAMENTO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	8-TERMO ADITIVO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASS-.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO 7 ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INETRNO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	7 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO TDL assinado assina...	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2018 00:00:00	6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO TDL assinado assi...	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	ORÇAMENTO ESTIMADO EM PLANILHA DE QUANTITATIVOS...	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE PREÇO-ASSINA...	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	EDITAL 005-2018-CP RESTABELECIMENTO DE TRAFEGAB...	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 005-2018-CP RESTA...	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	ANEXO III - PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 05:08:00	ANEXO I, IA E II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PLANI...	<a href="#">Baixar</a>
28/07/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
28/07/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	6º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA TDL CP 005 ASSINAD...	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER 5º TERMO ADITIVO - PRAZO DE VIGÊNCIA-AS...	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	5º TERMO ADITIVO ESCANEADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INETRNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	4º TERMO ADITIVO ESCANEADO - ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO 4 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO-ASSIN...	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	4º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	3º TERMO ESCANEA CON 005 ALT-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO 3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO001.pd...	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
22/07/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO001-ASSIN.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

**Data**

**Nome documento**

**Arquivo**

22/07/2018 00:00:003º TERMO ESCANEA CON 005-PRAZO DE EXECUÇÃO - AS...

[Baixar](#)