



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 329

**Data da emissão do comprovante:** 01/09/2024 12:46:10

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2018

**Nº do Processo:** 3

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 03/07/2018 10:38:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 03/07/2018 10:38:00

**Data de Abertura/Horário:** 03/07/2018 10:38:00

**Data da Disputa/Horário:** 06/07/2018 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018 Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na cidade de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 06/07/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

CONCORRÊNCIA Nº 003/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2018 Objeto: Contratação de serviços especializados em engenharia civil para execução de obras de pavimentação de vias urbanas em revestimento asfáltico na cidade de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 06/07/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

**Arquivos**



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
27/12/2019 11:59:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	3º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADDITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	2º TER ADITIVO -ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	TERMO_DE_PRORROGAÇÃO_DE_CONTRATO_003-2018_-_ASS...	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO (1).pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
27/12/2019 11:59:00	2º TERMO ADIT ESCANEA-ASSINADO ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:38:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:38:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:38:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:38:00	JUSTIFICATIVA 03 -assinado.pdf	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
30/08/2019 11:37:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:37:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/08/2019 11:37:00	Assinado 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI ...	<a href="#">Baixar</a>
25/07/2019 11:40:00	JUSTIFICATIVA 03 -assinado.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:51:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:51:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:50:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:49:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:49:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2019 04:49:00	Assinado 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI ...	<a href="#">Baixar</a>
28/03/2019 10:29:00	ADITIVO TERMO_DE_PRORROGAÇÃO_DE_CONTRATO_003-20...	<a href="#">Baixar</a>
28/03/2019 10:29:00	PUBLICAÇÃO_DO_TERMO_ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
28/03/2019 10:29:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO (1).pdf	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASSI...	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	CONTRATO CP-03-ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf...	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
10/09/2018 02:50:00	ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇ-ASSI-AS.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
24/08/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/08/2018 00:00:00	6º ADITIVO VIGENCIA-ASSIN ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/08/2018 11:56:00	TERMO DE RESULTADO DE PROPOSTA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
01/08/2018 04:45:00	AVISO DE CONVOCAÇÃO DE ABERTURA DE PROPOSTA-ASS...	<a href="#">Baixar</a>
01/08/2018 04:45:00	ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	TERMO DE ADITIVO-ASSINADO ASSIN.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TEMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TECNICAASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO-ASSI-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	TERMO ADITIVO -ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
30/07/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-assinado.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
30/07/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/07/2018 05:12:00	ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
24/07/2018 05:12:00	2ª ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 11:26:00	ANEXO III PROJETO DA OBRA PARTE 2-assinado.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 11:25:00	ANEXO III PROJETO DA OBRA PARTE 1-assinado.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:42:00	ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 003-2018-CP PAVIM...	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	EDITAL 003-2018-CP PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VI...	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE SERV...	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENT...	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	ANEXO V - DECLARAÇÕES EXIGIDAS-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
03/07/2018 10:41:00	ANEXO I E II PLAN ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMA-AS...	<a href="#">Baixar</a>