



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 507

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 08:18:47

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 7/2019

Nº do Processo: 7

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 26/03/2019 04:12:00

Data de Acolhimento/Horário: 26/03/2019 04:12:00

Data de Abertura/Horário: 26/03/2019 04:12:00

Data da Disputa/Horário: 09/04/2019 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/04/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2019 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para Construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/04/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
13/07/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO 6º TERMO ADITIVO DE VIGÊN...	Baixar
13/07/2022 00:00:00	PARECER JURÍDICO 6º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA	Baixar
13/07/2022 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 6º TERMO ADITIVO DE VI...	Baixar
13/07/2022 00:00:00	JUSTIFICATIVA 6º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA	Baixar
13/07/2022 00:00:00	6º TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA	Baixar
25/04/2022 00:00:00	5º TERMO ADITIVO DE VIGENCIA	Baixar
25/04/2022 00:00:00	6º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
04/02/2022 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO	Baixar
04/02/2022 00:00:00	5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
01/12/2021 00:00:00	3 ADITIVO DE VIGENCIA DE CONTRATO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
30/07/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- ADITIVO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	4º TERMO ADITIVO de execução	Baixar
08/04/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
08/04/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
08/04/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
08/04/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
08/04/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
31/03/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
31/03/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
20/08/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TERMPO ADITIVO00-ASSINADO.pdf	Baixar
20/08/2019 00:00:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
20/08/2019 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	Baixar
20/08/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA001-ASINADO.pdf	Baixar
20/08/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO001-ASSINADO.pdf	Baixar
20/08/2019 00:00:00	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI ASSINAD...	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PLANILHA DE ITENS.xls	Baixar
30/06/2019 00:00:00	ORÇAMENTARIA.xls	Baixar
30/06/2019 00:00:00	ORÇAMENTARIA ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	CUSTO UNITARIO.xlsx	Baixar
30/06/2019 00:00:00	CUSTO UNITARIO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	CRONOGRAMA.xls	Baixar
30/06/2019 00:00:00	CRONOGRAMA ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PLANILHAS COMPLETAS DO ADITIVO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO ASSINADO PDF.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PARECER JURÍDICO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO ASSINADO.pdf	Baixar
30/06/2019 00:00:00	1º ADITIVO DE VALOR PMI WRP MARQUES ASSINADO as...	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
24/06/2019 11:59:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO001-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 11:59:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 11:59:00	RESULTADO DE JULGAMENTO tp-009-2019-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 11:58:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF - ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 11:57:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx	Baixar
24/06/2019 11:57:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PDF - ASSINADA-ASS...	Baixar
24/06/2019 11:56:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
24/06/2019 11:55:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIOS-PDF - ASSINADO-AS...	Baixar
24/06/2019 11:51:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
24/06/2019 11:51:00	ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA001-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 03:45:00	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 03:42:00	PARECER JURIDICO CONCLUSIVO001.pdf	Baixar
24/06/2019 03:39:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
24/06/2019 03:38:00	EMPENHO ESCANEADO001.pdf	Baixar
24/06/2019 03:36:00	20190219-W R P MARQUES-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	1º ADITIVO DE PRAZO - PMI - W. R. P. MARQUES - ...	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASASINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
10/06/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
10/06/2019 00:00:00	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - W. R. P...	Baixar
26/03/2019 05:18:00	PROJETO - PARTE 3.pdf	Baixar
26/03/2019 05:18:00	PROJETO - PARTE 2.pdf	Baixar
26/03/2019 05:17:00	PROJETO - PARTE 1.pdf	Baixar
26/03/2019 05:16:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA-PDF.pdf	Baixar
26/03/2019 05:16:00	PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIA.pdf	Baixar
26/03/2019 05:16:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
26/03/2019 05:16:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
26/03/2019 05:16:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE PREÇOS-PDF.pdf	Baixar
26/03/2019 04:24:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
26/03/2019 04:22:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
26/03/2019 04:22:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DE PREÇOS-PDF.pdf	Baixar
26/03/2019 04:22:00	EXTRATO PUBLICAÇÃO DO EDITAL.pdf	Baixar
26/03/2019 04:21:00	EDITAL 007-2019-TP CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOV...	Baixar
26/03/2019 04:21:00	ANEXO VII - MINUTA DE CONTRATO 007-2019-TP CONS...	Baixar
26/03/2019 04:21:00	ANEXO II e III - PLAN ORÇ e CRON FÍSICO-ASSINAD...	Baixar
26/03/2019 04:20:00	ANEXO I - PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar