



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 631

**Data da emissão do comprovante:** 25/11/2024 05:50:10

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 4/2021

**Nº do Processo:** 79

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 11/08/2021 10:00:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 11/08/2021 10:00:00

**Data de Abertura/Horário:** 10/09/2021 10:00:00

**Data da Disputa/Horário:** 10/09/2021 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Residencial do Piracanã, no Município de Itaituba-PA.

**Resumo:**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2021-CP.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2021**

**Objeto:** Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental, localizada no Residencial do Piracanã, no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. **Data**

**de Abertura:** 10/09/2021, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

## Arquivos

**Data**

**Nome documento**

**Arquivo**

12/07/2022 00:00:00PARECER JURÍDICO 1º T.A EXECUÇÃO

[Baixar](#)



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                        | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--|------------------------|
| 12/07/2022 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO 1º T.A EXECUÇÃO     | <a href="#">Baixar</a> |
| 12/07/2022 00:00:00 | PUBLICAÇÃO 1º T.A EXECUÇÃO                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 12/07/2022 00:00:00 | JUSTIFICATIVA 1º T.A EXECUÇÃO                | <a href="#">Baixar</a> |
| 12/07/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 1º T.A EXECUÇÃO | <a href="#">Baixar</a> |
| 12/07/2022 00:00:00 | 1º T.A EXECUÇÃO                              | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/12/2021 00:00:00 | ARQUIVOS DA FASE CONTROLE GEOBRAS            | <a href="#">Baixar</a> |
| 01/12/2021 00:00:00 | ARQUIVOS DA FASE EXTERNA- GEOBRAS            | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO RETIFICADO      | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF- RETIFICADA   | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL- RETIFICADA | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF- RETIFICADA        | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL- RETIFICADA      | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II- RETIFICADO         | <a href="#">Baixar</a> |
| 23/08/2021 00:00:00 | EDITAL RETIFICADO                            | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE III                    | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II                     | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE I                      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO                          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EXCEL          | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO                 | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO EXCEL             | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO PDF               | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EXCEL                  | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF                    | <a href="#">Baixar</a> |



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

| <b>Data</b>         | <b>Nome documento</b>                | <b>Arquivo</b>         |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------|
| 11/08/2021 00:00:00 | ANEXO I, II E III DO EDITAL EM EXCEL | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | ANEXO I, II E III DO EDITAL PDF      | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO ADITIVO                | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | MINUTA DO CONTRATO                   | <a href="#">Baixar</a> |
| 11/08/2021 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS                      | <a href="#">Baixar</a> |

## **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

| <b>Nº/Ano</b> | <b>Fornecedor</b> | <b>Data Inicial</b> | <b>Data Final</b> | <b>Valor Total</b> | <b>Detalhes</b>            |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20210341/2021 | E F MOU...        | 19/10/2021          | 19/10/2022        | R\$ 2.214.370,35   | <a href="#">Visualizar</a> |