



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Município de Itaituba

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 – TP

**ANEXO II A, II B, II C, II D E III – PLANILHAS
ORÇAMENTÁRIAS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE
ENGENHARIA VIÁRIA, NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO
CORREDOR VIÁRIO – ECOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE
ITAITUBA-PA.**




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VIÁRIO - ECOLÓGICO DA
CIDADE DE ITAITUBA - PARÁ.

ANEXO II A - MEMÓRIAS DE CALCULO - COMPOSIÇÕES

Descrição	SINAPI	Unidade	Coef.	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Projeto de Urbanização e Paisagismo						
Estudos preliminares	dez/17					
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,34	24,00		0,00
Mão de obra de Arquiteto Pleno	90769	H	1,00	24,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,34	24,00		0,00
Mão de obra de Topógrafo	90781	H	0,50	24,00		0,00
Mão de obra de Auxiliar Topógrafo	88253	H	0,50	24,00		0,00
Mão de obra de Motorista	88284	H	0,50	24,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Locação de equipamentos topográficos	7247	H	0,50	24,00		0,00
Transporte - Veículo Leve de Passeio	Cotação	Dia	0,50	6,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Básico						
	dez/17					
Mão de obra de Coordenador de Projetos	90779	H	0,34	40,00		0,00
Mão de obra de Arquiteto Pleno	90769	H	1,00	40,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,34	40,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Executivo						
	dez/17					
Mão de obra de Coordenador de Projetos	90779	H	0,34	32,00		0,00
Mão de obra de Arquiteto Pleno	90769	H	1,00	32,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,34	32,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Total Geral						-


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

**ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VIÁRIO - ECOLÓGICO DA
CIDADE DE ITAITUBA - PARÁ.**

ANEXO II B - MEMÓRIAS DE CALCULO - COMPOSIÇÕES

Descrição	SINAPI	Unidade	Coef.	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Projeto de Engenharia de Tráfego						
Estudos preliminares	dez/17					
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	24,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Pleno	90778	H	1,00	24,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	24,00		0,00
Mão de obra de Topógrafo	90781	H	0,50	24,00		0,00
Mão de obra de Auxiliar Topógrafo	88253	H	0,50	24,00		0,00
Mão de obra de Motorista	88284	H	0,50	24,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Locação de equipamentos topográficos	7247	H	0,50	24,00		0,00
Transporte - Veiculo Leve de Passeio	Cotação	Dia	0,50	6,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Básico						
	dez/17					
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	40,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Pleno	90778	H	1,00	40,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	40,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Executivo						
	dez/17					
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	32,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Pleno	90778	H	1,00	32,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	32,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Total Geral						-


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Travessa 15 de Agosto, no. 169 Centro – Palácio da Liberdade – CEP 68.180-610 – Itaituba, Pará, Telefones: (93) 3518-0137/0647, e-mail: secgab@gmail.com




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR VIÁRIO - ECOLÓGICO DA
CIDADE DE ITAITUBA - PARÁ.

ANEXO II C - MEMÓRIAS DE CALCULO - COMPOSIÇÕES

Descrição	SINAPI	Unidade	Coef.	Quantidade	Preço unitário (R\$)	Custo Total (R\$)
Projeto de Iluminação Pública						
Estudos preliminares	dez/17					
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	24,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Eletricista	91677	H	1,00	24,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	24,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Básico						
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	40,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Eletricista	91677	H	1,00	40,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	40,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Projeto Executivo						
Mão de obra de Engenheiro Sênior-Coord.	90779	H	0,33	32,00		0,00
Mão de obra de Engenheiro Eletricista	91677	H	1,00	32,00		0,00
Mão de obra de Desenhista Projetista	90775	H	0,33	40,00		0,00
Impressão de documentos	Cotação	Unid.	1,00	1,00		0,00
Sub-total						0,00
Total Geral						-


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba


QUADRO DE QUANTIDADES E PREÇOS

Objeto: Estudos e Projetos de Engenharia Viária para implantação do Corredor Viário-Ecológico da cidade de Itaituba - PA

Local: Rua Riomar Tapajós Virgulino Lajes- Bairro Bom Remédio - Extensão 1350,00 m

ANEXO II D - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	SINAPI/PARÁ	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Custo Total s/BDI (R\$)	Custo Total c/BDI (R\$)
1	PROJETOS DE ENGENHARIA VIÁRIA						
1.1	Projeto de Urbanização e Paisagismo	dez/17	Unid.	1,00			
1.2	Projeto de Engenharia de Tráfego	dez/17	Unid.	1,00			
1.3	Projeto de Iluminação Pública	dez/17	Unid.	1,00			
TOTAL						-	-


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Travessa 15 de Agosto, no. 169 Centro – Palácio da Liberdade – CEP 68.180-610 – Itaituba, Pará, Telefones: (93) 3518-0137/0647, e-mail: secgab@gmail.com




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

ANEXO III - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Descrição dos Serviços	Prazo - 24 dias uteis		
Projeto de Urbanização e Paisagismo, Engenharia de Trafego e Iluminação Publica	6	16	24
ESTUDOS PRELIMINARES			
PROJETOS BASICOS			
PROJETOS EXECUTIVOS			
TOTAL ACUMULADO			


Lana Sabryna S. Aguiar
Engenheira Civil
CREA - PA 151604296-4