



Prefeitura de Itaituba  
**SEMINFRA**  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



## TOMADA DE PREÇOS N° 001/2017

ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS).

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

LOTE III: CONSTRUÇÃO DE 8 METROS LINEARES DE PONTE EM MADEIRA DE LEI, NO KM 14,6 DA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: SITUA-SE NA ALTURA DO KM 14,6 NA ESTRADA DE BARREIRAS QUE INICIA NO KM 6, MARGEM DIREITA DA RODOVIA TRANSAMAZONICA ITAITUBA / JACAREACANGA - (PONTE DO ZÉ IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS).



ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE III.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE DO IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 14,6 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	Ref. Código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:	ML	8					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-					
1.1.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M²	40				SINAPI 93207	
1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO( 2,00 X 3,00) m x 2 x 1 ponte	M²	12				SINAPI 74209/001	
1.1.3	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	240				SINAPI 73859/002	
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-					
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60,00				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	9,2				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	23				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	13,2				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.2.5	Fornecimento, transportes e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	37,00				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.3	MESO-ESTRUTURA	-	-					
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,00				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	48,00				COMPOSIÇÃO LOCAL	
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	80,00				COMPOSIÇÃO LOCAL	
5.4	SUPER-ESTRUTURA	-	-					

*[Handwritten signature]*



ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PROPOSTA DE PREÇOS), REFERENTE O - LOTE III.

BDI MÁXIMO DE 30%

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE DO IGARAPE DO IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS.

LOCAL DA OBRA: Rodovia Transamazônica, km 06, lado direito Itaituba/Jacareacanga, na altura do km 14,6 da Estrada de Barreiras.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO			TABELA SINAPI/FEV.2.017	Ref. código
				UNITÁRIO SEM BDI	BDI	UNITÁRIO COM BDI		
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	130,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	32,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	16,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	16,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	KG	36,00					COMPOSIÇÃO LOCAL
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M²	19,75					COMPOSIÇÃO LOCAL
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>8,00</b>					

obs: A Coleta de Informações foram extraído do SINAPI/FEV. - 2017.

Lana Sabryna S. Aguiar  
Engenheira Civil  
Lana Sabryna S. Aguiar  
LANA SABRYNA S. AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA

Engenheira Civil - CREA nº 151604296-4 - PA



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ZÉ IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 14, 60									
ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO IX LOTE III.									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias			TOTAL PARCIAL
1.0	CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI COM ESTACA CRAVADA:								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS (CANTEIRO DE OBRA)	M²	40	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1									
1.1.1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO( 2,00 X 3,00) m x 2 x 18 pontes	M²	12	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M²	240	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2	INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Fornecimento, transporte e colocação de estaca	M	60	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Fornecimento, transporte e colocação de linha d'agua	M	9,20	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Fornecimento, transporte e colocação de estacas de alas	M	23	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Fornecimento, transporte e colocação de contraventamento	M	13,2	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Fornecimento, transporte e colocação de pranch. De cortinas e alas	M	40,0	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00
1.2.6	Fornecimento, transporte e colocação de ferragens	KG	37	0,00	100%	100%	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ZÉ IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 14, 60

CRONOGRAMA  
FÍSICO  
FINANCEIRO

ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO IX LOTE III.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias	TOTAL PARCIAL
1.3	<b>MESO-ESTRUTURA</b>	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Fornecimento, transportes colocação de transversinas	M	15,0	0,00	100%	100%	100%
1.3.2	Fornecimento, transportese colocação de balancins	M	36,0	0,00	100%	100%	100%
1.3.3	Fornecimento, transportes e colocação de longarinas	M	48	0,00	100%	100%	100%
1.3.4	Fornecimento, transportes e colocação de ferragens	KG	80	0,00	100%	100%	100%
1.4	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>	-	-	-	-	-	-
1.4.1	Fornecimento, transporte e colocação de pranchetas de tabuleiros	M	130,0	0,00	100%	100,00%	100%
1.4.2	Fornecimento, transporte e colocação de deslizantes	M	32	0,00	100%	100,00%	100%
1.4.3	Fornecimento, transporte e colocação de guarda-rodas	M	16	0,00	100%	100,00%	100%
1.4.4	Fornecimento, colocação de guarda-corpo	M	16	0,00	100%	100,00%	100%
1.4.5	Fornecimento, colocação de ferragens	M	36	0,00	100%	100,00%	100%
1.4.6	Pintura de sinalização no GC e GR frontal	M <sup>2</sup>	19,75	0,00	100%	100,00%	100%



CONSTRUÇÃO DA PONTE DO ZÉ IRENO NA ESTRADA DE BARREIRAS KM 14, 60										
ANEXO XV - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANEXO IX LOTE III.										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	CONTRATO p/ 01 MÊS	30 Dias				TOTAL PARCIAL
	TOTAL SIMPLES R\$				0,00	0,00				0,00
	TOTAL ACUMULADO R\$				-	0,00				-
	Percentual Simples %				-	#DIV/0!				-
	Percentual Acumulado %				-	#DIV/0!			#DIV/0!	-

Itaituba - Pa, 02 de Junho de 2017

*Juana Sabryna S. Aguiar*

LANA SABRYNA SENECA AGUIAR  
Engenheira Civil - CREA/PA 131604296-4 - PA