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cA, ﬂa}fa A Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N°
965458/2024/MTUR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO  MINISTERIO DO
TURISMO, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE ITAITUBA, OBJETIVANDO A
EXECUCAO DE ACOES RELATIVAS AO A
HORA DO TURISMO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si, justo
e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Unido, em conformidade
com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagao: Lei n 14.133, de 202, Lei
de Diretrizes Orgamentarias Federal vigente, Decreto n? 93.872, de 23 de dezembro de 1986,
e suas alteracdes, Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto n° 11.531, de 16
de margo de 2023, e suas alteragdes, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto
de 2023 e suas alteragdes, Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 28, de 21 de maio de 2024 no
caso de Regime Simplificado, Instrugédo Normativa MPDG N2 02, de 24 de janeiro de 2018 e
suas alteragoes, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de
Prestacdo de Servigos (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econdmica
Federal e demais leis e normativos vigentes que tratarem da matéria, as quais os participes
se sujeitam, desde j&, na forma ajustada a seguir:

PARTICIPES

| — CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DO TURISMO, inscrito no CNPJ/MF sob o n? 05.457.283/0006-23, representado pela Caixa
Econdmica Federal, instituigdo financeira sob a forma de empresa publica, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto de
1969 e constituida pelo Decreto n? 66.303, de 6 de marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto
Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com 0
Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alteragdes, com sede no Setor
Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n®
00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatéaria da Unido, nos termos dos instrumentos
supracitados, neste ato representada por JOSIANE DA SILVA ARAUJO, Matricula Funcional
n® c080918-0 , conforme procuragao lavrada em notas do 22 Tabelido de Notas e Protesto de
Brasilia, no livro 3401-P folna 114 em e 2° TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO
(BRASILIA/DF) - PROT: 055642 LIVRO: 3507-P FOLHA: 052, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE.

I — CONTRATADO — MUNICIPIO DE ITAITUBA, inscrito no CNPJ/MF sob o n®
05.138.730/0001-77, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagoes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 1
caixa.gov.br
27.941 v035 micro



CA, :ﬁ'”‘iA Contrato de Repasse

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR, Matricula Funcional n® 130621-9, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS
| — OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
pavimentagéo de acesso a orla do rio tapajos no municipio de itaituba/pa.

Il - MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)

Itaituba - PA.
Il - CONTRATAGAO SOB LIMINAR
(x) Nao ( ) Sim

Apenas no caso de contratacdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condicdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDIGAO SUSPENSIVA

( ) Nao (x)Sim

No caso de “SIM", informar:

Documentagao: Area de Intervencdo, Técnica de Engenharia, Licenga Ambiental e Plano de
Sustentabilidade.

Prazo final para inser¢éo das pegas documentais pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV:
9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento, podendo ser prorrogado,
desde que o tempo total para cumprimento da condigdo suspensiva ndo exceda a 18 (dezoito)
meses.

V — DESCRICAQ FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

e Recursos do Repasse da Unido: R$ 1.299.585,00 (um milhdo duzentos e noventa e
nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais).

e Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE
EXECUTORA: R$ 101.652,09 (cento e um mil seiscentos cinquenta e dois reais e
nove centavos). ‘

e Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 1.401.237,09 (um milhdo
quatrocentos e um mil duzentos e trinta e sete reais e nove centavos).

e Nota de Empenho n® 2024NE000454, emitida em 15/07/2024, no valor de R$
1.299.585,00 (um milhdo duzentos e noventa e nove mil quinhentos e oitenta e cinco
reais), Unidade Gestora 540007, Gestéo 0001.

e Programa de Trabalho: 2369523231 0V00001.

o Natureza da Despesa: 444041,

VI - PRAZOS
e Término da Vigéncia Contratual: 24 de julho de 2026.
« Apresentagdo da Prestacéo de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias apés o

.

término da vigéncia contratual ou conclusdo da execugdo do objeto, 0 que ocorrer
primeiro; da dendncia ou da rescisao.

e Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovagao da
prestagao de contas final pela CONTRATANTE.

Vil - FORO

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v035 micro



CA' f"’i Contrato de Repasse

Justica Federal, Segdo Judiciaria do Estado do Para.

ViIl-A — ENDEREGOS FISICOS
Enderego para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Praga Joaquim Caetano
Correa - CEP 68181-000 - ltaituba - PA

Enderego para entrega de correspondéncias a CONTRATANTE: AV. GOVERNADOR JOSE
MALCHER, 2725 - 52 ANDAR

VIII-B — ENDEREGOS ELETRONICOS
Enderego eletronico do CONTRATADO: secult.itaituba@gmail.com; alcilva@gmail.com;

cmip.pmi@outlook.com; lanasabryna32@gmail.com; iracigl@hotmail.com;
ronisonaguiar@gmail.com; nicodemosaguiar.itb@gmail.com;
gabinete.preieito@itaituba.pa.gov.br; semma.itb@gmail.com;  engjoaoneto@hotmail.com;
wandoitb@hotmail.com; amilton.pinho@hotmail.com; convenios@itaituba.pa.gov.br;

edmilsongoes@live.com
Enderego eletrénico da CONTRATANTE: regovir@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a sequir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDICAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de
Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcri¢éo.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagédo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentagdo disposta no art. 7° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28/2024 na data da celebracao do presente instrumento ou no prazo
estabelecido no item 1V das Condigdes Gerais deste Gontrato.

1.1.1 — O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o ndo atendimento das exigéncias no prazo fixado
implicara a:

a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando nao
houver liberagdo de recursos de repasse;

b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia
custeadas com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

5 _ Como forma matua de cooperagdo na execugéo do objeto do Contrato de Repasse, sao
obrigagées das partes, conforme previsto nos artigos 4° e 5° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n? 28, de 21 de maio de 2024:

2.1 - DA CONTRATANTE
[. Analisar:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v035 micro



CA' ’”‘A Contrato de Repasse

VL.

VIL.

VIILL

Xl.

XII.

X
XIV.

XV.

a) os requisitos necessarios a celebragdo do Contrato de Repasse e de eventuais
Termos Aditivos;

b) o plano de trabalho; &

c) a prestag@o de contas final do Contrato de Repasse com base nos resultados da
execugdo fisica e financeira, bem como de outros elementos que comprovem O
cumprimento do objeto pactuado;

Realizar a andlise juridica necessaria a celebragdo do Contrato de Repasse e eventuais
Termos Aditivos.

Aprovar ou rejeitar:

a) o plano de trabalho; e

b) a prestagédo de contas final;

Emitir os empenhos necessarios a execucgao do instrumento;

Celebrar o Contrato de Repasse, apos atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU), e
respectivas alteracoes, se for o caso;

Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula Quinta
deste Instrumento;

Aferir a execucdo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagdo da compatibilidade entre estes € 0 efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagéo das parcelas de recursos;

Verificar a existéncia da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Divulgar em sitio eletronico institucional as informagdes referentes a valores devolvidos,
bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execucdo total do objeto pactuado,
extingao ou resciséo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgéos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informagoes relativas ao Gontrato de Repasse independente de
autorizagao judicial;

Notificar previamente 0 CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente  no
TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execucéo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a
respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e 0 Poder Legislativo do 6rgao
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagao de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nao apresentagdo da
Prestagdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis,;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execucéo do objeto,
no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execucdo do objeto, registrando aqueles que por sua natureza nao
possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

27.941 v035 micro
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XVI.

XVII.

Quando da conclusdo, deniincia, rescisio ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias;

Instaurar a Tomada de Contas Especial - TCE, observando os procedimentos e a
formalizagao, de acordo com a legislagdo especifica ao caso.

2.2 - DO CONTRATADO

VI

VII.

VIIL.

Xl.

Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusio, os
recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;

Observar as condigbes para recebimento de recursos da Unido € para inscricdo em

restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;

Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicdo de melhoria, nos

termos do Caddigo Tributério Nacional, a néo efetuar cobranga que resulte em montante

superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugéo do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislagao

vigente;

Definir, por metas e etapas a forma de execugao do objeto, observando:

a) a forma e a metodologia de comprovagao do cumprimento do objeto estabelecidas
pelo Gestor, conforme diretrizes programaticas ou normas complementares; e

b) a descrigdo dos parametros objetivos de referéncia para a avaliagdo do cumprimento
do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes programdticas ou normas
complementares.

Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade

preliminares e ensaios tecnoldgicos necessarios para embasamento das solugbes

constantes no anteprojeto ou projeto;

Elaborar os anteprojetos, os projetos técnicos ou termos de referéncia relacionados ao

objeto pactuado e apresentar toda documentagdo juridica, técnica e institucional

necessaria a celebragdo e & eficacia do Contrato de Repasse, de acordo com os

normativos do programa;

Apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervengdo, licengas e

aprovagoes de projetos emitidos pelo 6rgdo ambiental competente ou entidade da esfera

municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionarias de servigos publicos,

conforme o caso, nos termos da legislagao aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecugao do objeto pactuado no

Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado e

com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos com a

respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestacéo de servigos de fiscalizagéo

a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo 6rgdo central do

TRANSFEREGOV, para registro da execucgdo fisica do objeto e quando da realizagdo

das atividades de fiscalizagao;

Apresentar declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que

acompanharao a obra ou servigo de engenharia;

Garantir a existéncia de area gestora dos recursos recebidos por transferéncia voluntaria

da Unido, com atribuigdes definidas para gestao, celebragéo, execugdo e prestacdo de

contas, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado publico efetivo, em

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
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XIl.

XII.
XIV.

XV.

XVI.

XVII.
XVIII.

XIX.

XX.

XX

XXI1.
XX,
XXIV.

cumprimento ao Acérdao n? 1.905, de 2017, do Plenario do Tribunal de Contas da Unido

(Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto de 2023);

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da

execugdo dos produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas

brasileiras e os normativos dos programas, ages e atividades, determinando a corregdo
de vicios detectados que possam comprometer a fruigdo do objeto, inclusive se
detectados pela CONTRATANTE ou pelos érgéos de controle;

Garantir a existéncia de infraestrutura, utilidades, pessoal e licencas necesséarios a

instalagéo e disponibilizagdo dos equipamentos adquiridos;

Selecionar as areas de intervengdo e os beneficiarios finais em conformidade com as

diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que

busquem refletir situacdes de vulnerabilidade econdémica e social, informando a

CONTRATANTE sempre que houver alteragoes;

Realizar o procedimento de compras e contratagbes, sob sua competéncia e

responsabilidade, observada a legislagéo vigente e assegurando:

a) adisponibilizacdo da contrapartida, quando for o caso;

b) a corregao dos procedimentos legais;

c¢) a suficiéncia do anteprojeto, do projeto basico ou do termo de referéncia;

d) a suficiéncia da planilha orgamentaria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento ou conjunto deles; e

e) a utilizagéo do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, conforme previsto
na Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021.

Apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou

UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua, atestando o

atendimento das disposi¢bes legais aplicaveis ao procedimento de compras e

contratagdes;

Exercer, na qualidade de contratante, a gestao e fiscalizagdo sobre o CTEF — Contrato de

Execucdo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatérios referentes as

visitas realizadas quando solicitado;

Estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboragdo e implementacdo do

objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengéo do patriménio gerado por

estes investimentos;

No caso de Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os sindicatos de

trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito Federal, em

conformidade com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997, facultada a notificagdo por
meio eletrénico;

Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos

investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execugdo, de forma a

possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados & consecugéo

do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as agdes

desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

Prever no edital de licitagéo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras,

materiais e servigos executados ou fornecidos &€ da empresa contratada para esta

finalidade, inclusive a promogcdo de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecuc¢do do objeto contratado;
6
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XXV.

XXVI.

XXVIL.

XXV

XXIX.

XXX

XXXI.
XXXIL.

XXX

XXXIV.

XXXV.

XXXV

Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos a
formalizagdo, execugdo, licitagao, acompanhamento, prestagao de contas e informagoes
acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar no
TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse
Sistema, mantendo-os atualizados;
Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos, irregularidade na
execugdo do CTEF ou gestao financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato a
CONTRATANTE;
Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitagdo, 0 preco estimado pela
Administragdo para a execugao do servigo e a proposta de prego total ofertada por cada
licitante com a sua respectiva inscrigdo ativa no CNPJ, a publicagdo do termo de
homologagéo e adjudicagao, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT
ou, quando aplicavel, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da
fiscalizacao de obras, as ordens de servico ou autorizagdes de fornecimento e os atestes
dos boletins de medigoes;
Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicacdo efetivo, ao qual se dard ampla
publicidade, para o recebimento pela Unido de manifestagoes dos cidadéos relacionados
a0 instrumento, possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes
e denlncias;
Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do
Governo Federal — Obras, mantendo-a em bom estado de conservagao durante todo 0
prazo de execugdo das obras;
Quando o objeto do instrumento se referir a execucdo de obras e servigos de engenharia,
incluir, nas placas e adesivos indicativos das obras, o QR Code do aplicativo para 0
cidaddo, disponibilizado pelo TRANSFEREGOV, bem como informacdes sobre canal
para o registro de denancias, reclamagodes e elogios, conforme previsto no Manual de
Uso da Marca do Governo Federal — Obras;
Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos 6rgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao;
Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execugdo do objeto dos
instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientagdes técnicas que
tratam da matéria;
Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas € procedimentos de
preservag@o ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso,
Prever no edital de licitagdo as composi¢oes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do anteprojeto, nos termos da Lei n?
14.133/2021, ou do projeto basico da obra e/ou servigo, em cumprimento ao previsto na
legislagdo vigente e conforme a Sumula n® 258 do Tribunal de Contas da Unido, vedada a
utilizagéo de orgamento sigiloso;
Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o disposto
no Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas licitagdes que
realizar, no caso de contratagdo de obras ou servicos de engenharia, bem como
apresentar declaracao firmada pelo representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;
Utilizar, para aquisicdo de bens e servigos comuns, a modalidade pregdo, nos termos da
legislagdo vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo ser justificada pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua utilizacao;
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XXXVII.

XXXVIIL.

XXXIX.

XL.

XLI.

XLIL.

XL

XLIV.

XLV.

XLVI.

Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragdo emitida pela empresa vencedora
da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario servidor publico da
ativa, ou empregado de empresa puablica ou de sociedade de economia mista, sendo de
sua inteira responsabilidade a fiscalizagéo dessa obrigacao;
Registrar no TRANSFEREGOV as atas e as informagbes sobre os participantes e
respectivas propostas das licitages, bem como as informagdes referentes as dispensas
e inexigibilidades juntamente com os pareceres técnico e juridico que demonstrem O
atendimento dos requisitos exigidos na legislagéo pertinente;
Inserir clausula nos CTEFs destinados & execugéo do instrumento, para que a empresa
contratada:
a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos 6rgéos de controle intermo e

externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos documentos

e registros contabeis das empresas contratadas; e
b) insira as informagdes e os documentos relativos & execugdo da obra ou servigo de

engenharia no TRANSFEREGOV;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitacdo, em
especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em atendimento ao
disposto na Portaria CGU n® 516, de 15 de margo de 2010,
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, em
especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo vedada a
participagdo na licitagdo ou contratagao de empresa que consta como impedida ou
suspensa;
Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas e/ou
profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato de
improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de
Justica;
Apresentar relatério de execugéo do empreendimento contendo informagoes sobre a
execugdo fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilizagdo da
contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de
agosto de 2023 e suas alteragoes;
Verificar, a cada pagamento de medigéo, a devida regularidade dos contratos de trabalho
pelas empresas que prestam servigos, por meio de CTEF, através da exigéncia da
apresentagdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagbes a Previdéncia
Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servigos no periodo, no caso de
contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n®. 132/2021/AERIN/MAPA — Relatério de
auditoria n? 201900014)
Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato de
Repasse prever apenas sua execugao parcial e for etapa de empreendimento maior, a
fim de assegurar sua funcionalidade;
Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato
de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da
CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente a CAIXA a
data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, inclusive entregas e/ou
inauguragdes, com antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensdo da
liberagdo dos recursos financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n®
9.504, de 30 de setembro de 1997,
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XLVII.

XLVIIL.

XLIX.

LI
LIl

LI,

LIV.

LV.

LVI.

LVIL

LVIIL.

LIX.
LX.

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca
do Governo Federal nas publicagbes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas
as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugdo do objeto
contratual por consaércios publicos;

Aplicar, no TRANSFEREGOV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em caderneta de poupancga, fundo de aplicagdo financeira de curto prazo ou
operagdo de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, enquanto nao
empregados na sua finalidade, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse tambéem por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposicoes
contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que ndo houver a
devolugdo dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a ndo sujeicdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos 6rgdos
de controle, por se tratar de recurso publico;

Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,
quando houver;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores devolvidos,
bem como a causa da devolugédo, nos casos de nao execucdo total do objeto pactuado,
extingao ou rescisdo do instrumento;

Disponibilizar, em seu sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade, os valores e as datas de liberacdo e o detalhamento da aplicagdo dos
recursos, bem como as contratagdes realizadas para a execucdo do objeto pactuado,
devendo os instrumentos serem separados por ano de celebragéo, classificados do maior
valor para o menor, podendo a disponibilizagao do extrato na internet ser suprida com a
insergdo de link na péagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV,

Indicar a obrigatoriedade de contabilizagdo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade da politica
publica, estando claras as regras e diretrizes de utilizagéo;

Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicobes 0 CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversacdo de recursos publicos, irregularidade na
execugdo do contrato ou gestao financeira do instrumento;

Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade ou, quando couber, a
Declaragao de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido e
comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

Observar as condigbes para reprogramacdo estabelecidas na Portaria Conjuntia
MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de agosto de 2023, na IN MPDG n® 02, de 24 de janeiro de
2018, e suas alteragdes;

Tomar outras providéncias necessarias a boa execugdo do objeto do Contrato de
Repasse.

Caso seja instalada placa de inauguracdo de conclusdo das obras, garantir sua
conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e
disponibilizado pelo Governo Federal.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
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LXl. Manter e movimentar 0s recursos na conta bancéaria especifica do instrumento em
instituicdo financeira oficial;

LXIl. Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informagoes € 08 documentos exigidos nas
diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto de
2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU ne 28, de 21 de maio de 2024,
mantendo-o atualizado;

LXIIl. Atender ao disposto na Lei ne 14.133, de 2021, na Lei de Diretrizes Orgamentarias

Federal, no Decreto n? 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n® 7.983, de

2013, nas diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de

agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 28, de 21 de maio

de 2024 e suas alteragoes, independentemente de formalizagdo de Termo Aditivo ao

presente instrumento.

LXIV. Observar o0s preceitos constitucionais, a legislagao ordinaria e as normas
complementares aplicaveis, bem como suas alteracoes.

LXV. Instalar placa de inauguragao quando da conclusdo da obra, conforme padréo fornecido
pela CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIGOES GERAIS e de
acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

31 — O CONTRATADO devera depositar na conta especifica do instrumento O valor dos
Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDICOES GERAIS, em conformidade
com 0S prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo com 0S percentuais
as condicbes estabelecidas na legislagdo vigente a conta de recursos alocados em seu
orgamento.

3.2 — Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarao no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo ao
desdobramento por fontes de recursos € elementos de despesa.

3 3 — Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a execugao
do objeto, em fungéo da atualizagao de precos praticados no mercado, poderéo ser:
|.  utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicagéo no mercado financeiro;
Il. aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
ll. reduzidas as metas e etapas, desde que a redugéo nao comprometa a fruigao ou
funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 — Toda a movimentagao financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO DE INiCIO DE OBRA

4 — Nao havera analise nem aceite de termo de referéncia, anteprojeto, projeto,
orgamento, resultado do processo licitatério ou outro documento necessario para o
inicio da execug&o do objeto.
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4.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declaram estar cientes da vedagéo a
transferéncia de recursos durante o periodo eleitoral, disposta no artigo 73, inciso Vi, alinea
“3" da Lei n? 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO DE RECURSOS E
PAGAMENTOS

5 — A execucdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir regularidade
dos atos praticados e a sua plena execugao, respondendo 0 CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao
do instrumento, ndo cabendo a responsabilizacdo da CONTRATANTE por inconformidades
ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, salvo nos
casos em que as falhas decorrerem de omissdo de responsabilidade atribuida 2
CONTRATANTE.

5.1 — No acompanhamento da execucao do objeto serdo verificados:

|. A comprovagdo da boa € regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislagéo
aplicavel;
Il. A compatibilidade entre a execucdo do objeto, 0 que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
IIl. A regularidade das informagbes registradas pelo CONTRATADO no TRANSFEREGOV;
IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigdes estabelecidas;
V. A conformidade financeira.

52 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica apurados durante a execucgdo do instrumento, procedendo o0 blogueio de recursos,
ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentagdo de informacdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.

5.3 — A CONTRATANTE reportara deciséo quanto 3 aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia no TRANSFEREGOV e imediata instauracdo de Tomada
de Contas Especial.

5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecerd ao cronograma de desembolso previsto
no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa €
atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 — A liberagdo de recursos dever4 ocorrer preferencialmente em parcela Unica, estando
condicionada a:

| — Registro do processo licitatério pelo CONTRATADO no Transferegov.br;

Il — Comprovagdo do envio pelo CONTRATADO do CTEF ou outro instrumento habil ao
PNCP; e

Il — No caso de execugdo de obras servicos de engenharia, 0 registro, no Transferegov.br,

dos anteprojetos ou projetos de engenharia, documentos de titularidade de area e de
licenciamento ambiental.
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5.5 — E vedada a liberagdo da parcela dnica ou primeira parcela de recursos para o inicio de
execucdo do presente Contrato de Repasse caso 0 CONTRATADO possua instrumentos
apoiados com recursos do Governo Federal, no Ambito do mesmo Ministério Concedente,
sem execucdo financeira pelo prazo definido no § 7° do art. 68 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU ne 33/2023 ou no § 15 do art. 41 da Portaria Interministerial n° 424/2016.

5.6 — Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA, relativos
as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estéo condicionados a:

a. Insergdo do boletim de medigao, no TRANSFEREGOV, pela empresa contratada para
execugao do objeto;

b. Ateste do boletm de medigdo pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE
EXECUTORA;

5.6.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento €
fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatério de
fiscalizagdo referente a cada medigao.

5.6.2 — O CONTRATADOQ deveré verificar se 08 materiais aplicados e os servigos realizados
atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagoes técnicas dos
anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.6.3 — A execucdo fisica sera aferida conforme regramento disposto no art. 12 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n® 28, de 21 de maio de 2024 e suas alteragdes.

5.6.4 — A aferigdo da execugdo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por

meio da verificacdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no Plano
de Trabalho.

CLAUSULA SEXTA — DA CLASSIFICAGAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS
RECURSOS

6 — As despesas com a execugédo do objeto do presente Contrato de Repasse correrao a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerd de acordo com
determinacdo especifica do Gestor do Programa, com incorporagdo ao presente Contrato de
Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada & validade dos empenhos, que e
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, O
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido, desde que nao prejudique a
fruigdo ou funcionalidade do objeto pactuado.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO FINANCEIRA
7 — Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes do
Plano de Trabalho ou para aplicagédo no mercado financeiro, nas hipéteses previstas em lei ou

12
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v035 micro



CA' '“‘%A Contrato de Repasse

na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n® 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragbes, vedada
sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 — A programagao e a execugdo financeira deverdo ser realizadas em separado, de acordo
com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no TRANSFEREGOV, no minimo, as seguintes informagoes:
I. A destinagdo do recurso;
II. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
Ill. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informagdes das notas fiscais ou documentos contébeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancéria de titularidade
dos fornecedores e prestadores de servigos.

7.3.1 — Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficiario final da despesa, o crédito
poderad ser realizado em conta corrente de titularidade do préprio CONTRATADO ou da
UNIDADE EXECUTORA, nas hipdteses de:

a. Questdes operacionais que impegam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV,
excetuando-se falhas de planejamento;

b. Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as préprias custas decorrentes de atrasos na liberagao de recursos pelo
Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que tenha
havido a emissdo da Autorizagao de Inicio de Obra — AlO.

7.3.2 — Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificag&o pela instituicao
financeira depositaria, podera ser realizado pagamento a pessoa fisica que nao possua conta
bancéria, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por beneficiario,
levando-se em conta toda a duragdo do instrumento.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE ndo poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior & vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que comprovadamente
realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos financeiros do presente instrumento serdo automaticamente aplicados em
cadernetas de poupancga, fundo de aplicagdo financeira de curto prazo ou operagao de
mercado aberto lastreada em titulos da divida plblica, enquanto ndo empregados na sua
finalidade.

7.5.1 — Os saldos remanescentes, incluidos os provenientes dos rendimentos de aplicagdes
financeiras, serdo restituidos & Unido e ao CONTRATADO, observada a proporcionalidade
dos recursos aportados pelas partes, independentemente da época em que foram
depositados.

13
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagfies, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v035 micro



CA' E‘&A Contrato de Repasse

752 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagao dos recursos, que
comprometam a execugao do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporté
adicional de contrapartida.

7.5.3 — E permitida a utilizagao dos rendimentos de aplicagao financeira para:

I custear valores decorrentes de atualizagbes de precos, quando o valor global
inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;

. ampliagdo de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e autorizado
pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;

lil. reconstrugdo de obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em decorréncia
de calamidade publica reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da Unido, ou
pelas Assembleias Legislativas, Céamara Legislativa ou Camaras Municipais, na
hip6tese dos estados, Distrito Federal e municipios, respectivamente;

V. atualizagdo de pregos decorrentes de atualizacdo de data-base, de reajustamento de
pregos conforme indice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do CTEF;

V. os casos em que houver atraso na liberagio das parcelas pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, dentincia, rescisao ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive 0s provenientes das receitas auferidas em
aplicagdes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente 3 UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituigdo, sob pena da imediata instauragéo de Tomada de Contas Especial do responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicdo financeira albergante da conta vinculada a devolugéo imediata dos
saldos remanescentes a conta anica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverdo ser restituidos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente na forma da legislagao aplicavel, nos seguintes casos:

a. Quando ndo houver qualquer execucdo fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagdo de recursos;

.

b. Quando for executado parcialmente 0 objeto pactuado neste Instrumento;

c. Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de contas
parcial ou final;

d. Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com 0 pactuado neste
Instrumento;

e. Quando houver utilizacdo dos valores resultantes de aplicactes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5:3;

f. Quando houver impugnagdo de despesas, S€ realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do resultado da
aplicagdo financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da
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vigéncia do Contrato de Repasse, da conclusdo, distrato, extingdo ou rescisao contratual, sob
pena da imediata instauragéo de TCE.

7.7.2 — Nos casos de conclusdo, distrato, extingdo ou rescisdo contratual em que o objeto for
executado parcialmente, o CONTRATADO deve devolver 0s recursos utilizados na parte que
ndo possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagéo de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagao da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidagao e de Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do
més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento)
no més de efetivagao da devolugéo dos recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.3 - Para aplicagéo do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada sera verificada pela
CONTRATANTE.

7.7.4 — Vencidos os prazos de devolugdo descritos no item 7.7.1, 0s valores devem ser
devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagéo de débitos para com a
Fazenda Nacional, com base na variacdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidagdo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més anterior
ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da
devolugdo de recursos a conta Gnica do Tesouro.

7.7.5 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custédia — SELIC.

7.7.6 — Na hipbtese prevista no item 7.7, alinea “d", sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugdo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o Gltimo dia do més anterior ao da devolugéo dos recursos, acrescido esse
montante de 1% no més de efetivacdo da devolugéo dos recursos a Conta Unica do Tesouro
Nacional.

7.8 — Para fins de efetivacdo da devolugédo dos recursos a Unido, a parcela de atualizagao
referente & variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data de referéncia (conforme IN TCU n® 76/2016, art. 9?) e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta Gnica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingéo, desde que vinculados
a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA — DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes
do Programa, cabendo & CONTRATANTE o acompanhamenio e avaliagdo das acgoes
constantes no Plano de Trabalho.
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9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poder4 promover visitas in loco
com o propodsito do acompanhamento € avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em raz&o do Contrato de Repasse, observadas as normas legais €
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipétese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execugéo do objeto, no caso de sua paralisagdo ou de fato relevante que
venha a ocorrer.

9.3 — As informagdes relativas 3 celebragédo, execucao, acompanhamento, fiscalizagdo e de
prestacdo de contas, inclusive aquelas referentes 3 movimentagdo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situacbes classificadas como de acesso restrito, consoante 0 ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, 0s
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e @ especificagéo da
despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios de
despesas serao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e
mantidos em arquivo, em ordem cronolégica, no proprio local em que forem contabilizados, a
disposigdo dos 6rgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de
Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos

comprovantes de despesas Ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTAGAO DE CONTAS
11 — A Prestagdo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item V| das CONDICOES GERAIS.

111 - Quando a prestagdo de contas ndo for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagao, ou
recolhimento dos recursos, incluidos 0s rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo apresente a prestacdo de
contas nem devolva 0s recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia no TRANSFEREGOV por omissao
do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgao de contabilidade analitica, para fins
de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento € adogdo de outras
medidas para reparagao do dano ao erario, sob pena de responsabilizagao solidaria.
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11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, &

CONTRATANTE, e inserir

11.3.2 — Quando a impossibilidade de presta
antecessor, 0 novo administrador solicitara a inst

no TRANSFEREGOV documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.
r contas decorrer de agdo ou omissdo do
auragdo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impegam o CONTRATADO e/ou UNIDADE

EXECUTORA de prestar contas dos rec

documentos e justificativas a CONTRATANTE, para

ursos recebidos e aplicados ensejarao o envio de
andlise e manifestagdo do Gestor do

Programa.
CLAUSULA _DECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranga de tarifa extraordin
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for

aria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
(em) o(s) causador(es) da demanda:

Custo Unitario
Descri¢éo Regime ; : Niveis lll e
simplificado Nivel | Nivel Il v
Reanalise do Plano de Trabalho R$1.400,00 | R$ 1.400,00 | RS 1.400,00 R$ 1.400,00
Verificagdo do Resultado do Processo Licitatorio R$
inapta ou repetida R$ 3.000,00 | R$ 9.200,00 12.100,00 R$ 33.500,00
Manutengdo de contrato, cobrada mensalmente
apbs 180 dias sem execugao draricalis R$ 1.000,00 | R$1.000,00 | R$ 1.000,00 | RS 1.000,00
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior
3 prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta R$
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 R$ 4.500,00 | R$ 8.300,00 13.000.00 R$ 23.000,00
ou no Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU o
n° 28, de 21 de maio de 2024
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 | R$4.000,00 | R$ 8.200,00 R$ 17.100,00
Alteragdo de cronogramaleventograma R$1.700,00 | R§ 2.400,00 | R§ 3.000,00 | RS 3.000,00
Atualizagdo de orgamento RS 2.400,00 | R$4.200,00 | R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Exclusdo de meta R$ 3.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 8.400,00 R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 | RS 6.500,00 | RS 9.600,00 R$ 9.600,00
Reprogramag&o de Remanescente de obra R$ 5.000,00 | R$ 7.500,00 10 gﬂ% 00 R$ 10.600,00
- R$
Inclusdo de meta R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 12.600,00 R$ 12.600,00
, RS R$
Alteragdo de escopo R§9.00000 | , 490000 | 25.700,00 R$ 25.700,00
Descricao Custo Unitario Nivel V
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Valor de Repasse | Valor de Repasse igual
inferior a ou superior a
R$750.000,00 R$750.000,00
Reandlise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
Verificacao do Resultado do Processo Licitatorio
i ofrepeﬁ . R$ 1.300,00 R$ 4.000,00
Manutengao de contrato, cobrada mepsalmente RS 1.000,00 RS 1.000,00
ap6s 180 dias sem execucao financeira Ml S
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 ou R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
no Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n°
28, de 21 de maio de 2024
Reabertura de PCF ou TCE R$ 900,00 R$ 1.700,00
Alteragéo de cronograma/eventograma R$ 1.700,00 R$ 2.400,00
Atualizagéo de orgamento R$ 2.400,00 R$ 4.200,00
Exclusédo de meta R$ 3.500,00 R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
Reprogramagao de Remanescente de obra - -
Inclusdo de meta R$ 8.500,00 R$ 8.500,00
Alteragéo de escopo R$ 2.000,00 R$ 4.000,00
121 — Os valores dos servigos acima constam em tabela disponivel no site do
TRANSFEREGOV.
122 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria é apresentado a

CONTRATANTE previamente & realizacao do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serao realizados pelos 6rgaos de controle
Unido, sem elidir a competéncia dos orgaos
e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do Decreto

23 de dezembro de 1986.

13.1 — E livre 0 acesso dos servidores do Gestor e dos érgaos de controle interno e externo
da CONTRATANTE, aos processos, documentos €
locais de execugao do objeto.

da Unido, bem como dos funcionarios

informagodes referentes aos instrumentos e aos

13.2 — Em sendo evidenciados pelos Orgéo
insanaveis que impliquem nulidade da licitagdo realizada, o G
medidas administrativas necessarias a re
parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversao

instauragao de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicagdo do fato ao

de controle interno e externo

composi¢do do erdrio no montant

Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICACAO DAS OBR

PROMOCIONAIS
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14 — E obrigatoéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragéo da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspenséo da liberagao dos recursos financeiros, observadas as
limitagoes impostas pela Lei Eleitoral n? 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer ag&o promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse sera
obrigatoriamente destacada a participagao da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem
como o objeto de aplicagdo dos recursos, observado o disposto no §12 do art. 37 da
Constituicdo Federal, sob pena de suspensao da liberagdo dos recursos financeiros,
observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA
15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo 0
inicio de sua vigéncia a data da Gltima assinatura e o término de acordo com o prazo descrito
no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagdo mediante Termo
Aditivo e aprovagdo da CONTRATANTE, em conformidade com as normas que
regulamentam o presente Contrato de Repasse.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DENUNCIA, RESCISAO E EXTINCAO
16 — O Contrato de Repasse podera ser:
I Denunciado a qualquer tempo, por desisténcia de qualquer um dos participes, ficando
responsaveis somente pelas obrigagoes e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente do acordo, ndo sendo admissivel obrigatoriedade de
permanéncia ou aplicagao de sang&o aos denunciantes.
Il.  Rescindido, em fungéo das seguintes motivacoes:
a) inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatagéo de falsidade ou incorrecdo de informagdo em qualguer documento
apresentado; ou
c) verificagdo de circunstéancia que enseje a instauragdo de TCE; ou

lIl.  Extinto, quando n&o tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das
condigbes suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 — Sao exemplos de motivos para rescisao do Contrato de Repasse a constatagéo pela
CONTRATANTE das seguintes situagoes:
I. A utilizagdo dos recursos em desacordo com 0 Plano de Trabalho;
Il. A falsidade ou incorregdo de informacéo de documento apresentado;
. A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial;
16.2 — Quando da denuncia ou rescisao do instrumento, 0 CONTRATADO devera:
|.  devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de
aplicages financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
Il. apresentar a prestagéo de contas final em até 60 (sessenta) dias.

16.3 — A denlncia, rescisdo ou extingdo devera ser registrada pela CONTRATANTE no
TRANSFEREGOV e publicada no Diério Oficial da Unido.

16.4 — Os prazos de que trata o item 16.2 deverdo ser contados a partir do registro no
TRANSFEREGOV.
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16.5 — O ndo cumprimento das disposi¢des de que trata o item 16.2 no prazo previsto
ensejaré instauragao de TCE.

16.6 — Quando da denlncia, rescisdo ou extingdo do instrumento, 0 Gestor ou a
CONTRATANTE devera, no prazo maximo de (60) sessenta dias, contado da data do registro
do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho,
independente do indicador de resultado primario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricio do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao foi
considerada 6bice a celebragdo do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebragao
deste instrumento, condicionada a deciséo final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restrigdo apontada no Contrato de Repasse,
a desisténcia da agdo ou a decis&o judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA implicara a desconstituigdo dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisé@o do
presente contrato e a devolugao de todos os recursos que eventualmente tenha recebido,
atualizados na forma da legislagéo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERAGAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no minimo 60 (sessenta)
dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragdo do objeto do Contrato de Repasse,
exceto para.

a) ampliagdo do objeto pactuado ou redugao ou exclusdo de meta ou etapa, desde que nao
desconfigure a natureza do objeto e nao haja prejuizo da fruigdo ou funcionalidade do objeto;
e

b) alteragdo do local de execugdo do objeto, desde que, no caso de obras, ndo tenha sido
iniciada a execugao fisica.

18.1 — A alteragéo do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberagdo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida “de
oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso imediato
comunicado a0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteragdo contratual referente ao valor do Gontrato de Repasse serd feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoragdo dos recursos de repasse sob decisdo unilateral
exclusiva do 6rgao responsavel pela concepgao da politica publica em execugao.

18.3 — S#o vedadas as alteragbes da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos € maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS VEDACOES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:
I.  Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento;

20
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
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caixa.gov.br
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V.

VI.

VIL
VIIL

XI.

Xl

XII.
XIV.

XV.

Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para as situagoes a seguir, desde
que previamente aprovadas pela CONTRATANTE:

a) ampliagdo do objeto pactuado ou para redugdo ou exclusao de meta ou etapa,
desde que néo desconfigure a natureza do objeto e nao haja prejuizo da fruigéo ou
funcionalidade do objeto; e

b) alteragdo do local de execugdo do objeto, desde que, no caso de obras, ndo
tenha sido iniciada a execugéo fisica.

Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pelo Gestor e desde que os prazos para pagamento € 0s percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

Pagar, a qualquer titulo, empresas privadas que tenham em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pablica, ou de sociedade de
economia mista, dos participes, por servigos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Efetuar pagamento em data posterior & vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia.

Realizar despesas a titulo de taxa de administragéo, de geréncia ou similar;
Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de
orientagdo social, da qual nao constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do 6rgdo ou entidade plblica da Administragéo Direta ou Indireta, salvo
nas hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentarias;

Realizar pagamentos de diarias e passagens a militares, servidores e empregados
publicos da ativa, salvo nas hipoteses previstas em leis federais especificas e na
Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal;

Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar,
guando for o caso;

Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagdes no mercado financeiro
como contrapartida;

Adotar o regime de execugdo direta;

Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissa@o Laudo de Analise Técnica, que consubstancia
a analise técnica de engenharia e a andlise documental de objeto que envolva
obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n? 33, de 30 de agosto
de 2023.

Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais;

19.1— Os custos de andlise das alteragdes do objeto originalmente pactuado, se houver, nos
casos de contrato de repasse, serdo de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA — DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAGOES
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20 — Os documentos instrutérios ou comprobatérios relativos a execugao do Contrato de
Repasse deverdo ser apresentados em original ou em copia autenticada.

20.1 — As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato seréo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de recebimento,
nos enderecos descritos no item VIl das CONDIGOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DIVULGACAO DE DADOS PESSOAIS SEGUNDO
A LGPD

21 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD -
Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgagdo de seus dados pessoais constantes
neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA CONCILIAGCAO E DO FORO

22 - As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que viavel, a tentativa de conciliagdo perante a Camara de Mediagao
e de Conciliagdo da Administragdo Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da Unido, nos termos
do art. 37 da Lei n® 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n® 2.180-35, de 24 de
agosto de 2001, e do Decreto n? 11.174, de 16 de agosto de 2022. N&o logrando éxito a
conciliagdo, serd competente para dirimir as questdes decorrentes deste Contrato de
Repasse o foro da Justiga Federal, descrito no item VIl das CONDICOES GERAIS, por forga
do inciso | do art. 109 da Constituicao Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

VALMIR CLIMACO Assinado de forma

DE digital por VALMIR
AGUIAR:11100095 CLIMACO DE
268 AGUIAR:11100095268
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: JOSIANE DA SILVA ARAUJO Nome: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Matricula Funcional: c080918-0 Matricula Funcional: 130621-9

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade) )

Nome: ALICE TOLENTINO GUSMAO MAIA
Matricula Funcional: c110690-1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE CONTRAPARTIDA

Declaro, para fins de comprovag@o junto ao Ministério do Turismo, que
a Prefeitura Municipal de ltaituba, inscrita no CNPJ sob o n° 05.138.730/0001-
77, dispde de recursos orcamentdrios, no corrente exercicio, necessario a
Confrapartida da Proposta de convénio n° 017332/2024, cujo objeto & a
Pavimentagcdo da Via da Orla do Distito de Barreiras no Municipio de
ltaituba/PA, no valor de RS 101.652,09 (Cento e um miil, seiscentos e cinquenta
e dois reais e nove centavos). Os recursos estdo disponiveis na Lei
Orcamentdria Anual vigente Lei Municipal n° 4.057, de 05 de janeiro de 2024,
conforme rubrica orcamentdria abaixo especificada, e copia anexa:

Orgdo: Prefeitura Municipal de Itaituba

Unidade Orcamentdria: 1213 Secretaria Municipal de Infraestrutura
Funcdo: 15 Urbanismo

Subfuncgdo: 451 Infraesirutura Urbana

Programa: 0502 Vias e Logradouros

Atividade: 1.049 Pavimentacdo de Vias e Logradouros Piblicos na Sede
e Distritos Municipais

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes

Fontes de Recursos: 15000000 Recursos ndo Vinculados de Impostos

RN NI NN

AN

Na hipétese de eventual necessidade de aporte adicional de recursos,
o proponente se compromete pela sua integralizagdo, durante a vigéncia do

Convénio.
ltaituba/PA, 28 de maio de 2024,

VALMIR CLIMACO DE Assinado de forma

_ digital por VALMIR
AGUIAR:1110009526 CLIMACO DE

8 AGUIAR:11100095268
VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

Prefeito Municipal de ltaituba
CPF: 111.000.952-68



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

1
{
M SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO DA PAVIMENTAQI\O DE ACESSO
A ORLA DO RIO TAPAJOS NO MUNICIPIO DE ITATUBA-PA

ITAITUBA-PA
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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servicos necessarios
para a PAVIMENTACAO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJOS.
As presentes especificagbes tém por finalidade descrever de forma clara, 0s
servigos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas
técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUGAO:

Tais especificagdes tém por objetivo fixar as condigbes gerais e especificas
que deverao ser obedecidas na elaboragédo da obra.

Essas especificagcdes acompanham 0S elementos gréaficos do projeto
arquiteténico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo -
especificacoes gerais especificacdes particulares € elementos graficos e outras
recomendacoes, complementam - s € nao devem ser utilizadas
independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas € indispensavel ao
&xito na execucédo do servico. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas
nos desenhos e as cotas indicadas prevalecera estas Ultimas € entre os desenhos e
as especificagdes prevaleceréo as especificagoes da equipe técnica da prefeitura.

Nestas especificacdes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos 0s
casos de caracterizagdo de materiais ou produtos a través de denominagdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade’, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da prefeitura.

Cabera a equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execucao da obra ou efetuar por iniciativa propria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de
modo a preservar sua boa qualidade.
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3. LOCALIZAGAO:
Municipio de ITAITUBA-PARA - Distrito de Barreiras
Coordenada geografica: 4°5'31.70"S - 55°41'19.00"W

SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:

4. SERVIGCOS PRELIMINARES
Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do

responsavel técnico pela execucao (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo

fornecido pela Prefeitura Municipal.

Ambas em chapa galvanizada N22, adesivada, dimensdes de “2,4*1,2"

Na placa padrao do municipio & demais placas deveréo constar informacoes:

Ne° do convénio

Municipio

Inicio da obra

Prazo da obra

Valor total do convénio

Valor da contrapartida municipal
Valor do repasse estadual

Mobilizagdo e desmobilizagao:

Do maquinario necessario para a realizagdo de toda a obra ao longo do

trecho.

Para o acesso do maquinario serd usado caminhao prancha até a frente do

trabalho.
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5. DRENAGEM
Escavagao:

Seré feito o movimento de terra (corte do material) com escavagao mecanica
executada com escavadeira hidraulica inspecionada e aprovada. A escavagao
devem atender as dimensdes estabelecidas no projeto. O material escavado devera
ser colocado sobre caminhdo e colocado em bota-fora aprovado pela
FISCALIZAGCAO.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:!

Na escavacdo mecanizada, 0s equipamentos e ferramentas utilizados s@o:
uma escavadeira hidraulica um caminhao (cagamba), sendo da contratada a
reponsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituiches necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da escavagao mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos
sejam exigidos para uma produgao satisfatoria dos Servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagao, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que s verificarem fatos como
deficiencia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificagcdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGAO:
Executar corte das valas até atingir as medidas prevista em projeto.
a) SINALIZAR o local de acordo com as Instrugdes de Sinalizacao Rodoviaria

b) EXECUTAR o servico de escavacao,

c) ESCORAMENTO apds a abertura da vala, deve-se executar 0
escoramento da vala para evitar desmoronamentos,
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d) TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela
FISCALIZACAO;

e) RETIRAR a sinalizag&o colocada.

CONTROLE:

O controle qualitativo da escavacao dever ser feito pela FISCALIZAGAO.

A aprovagao dos servigos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, nédo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execug&o dos SEervicos.

MEDICAO:

A medicao do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigo executado que apresentar
problemas de mé execugao nao sera medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medico anterior, o servico devera
ser retirado da medigdo até que 0 EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

Ndo sera objeto de medicdo a ré-execucdo obrigatéria de servigos que
decorrerem de uma ma execugao anterior.

Assentamento de tubo de concreto:

Sera feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 1000 mm,
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com alto nivel
de interferéncia. O assentamento deve atender as dimensdes estabelecidas no
projeto aprovado pela FISCALIZACAO.

Sera feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 400 mm,
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de &guas pluviais. O
assentamento deve atender as dimensdes estabelecidas no projeto aprovado pela
FISCALIZACAO.
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

No assentamento, os equipamentos e ferramentas utilizados sao: uma
escavadeira hidraulica sendo da contratada a reponsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacéo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execugao da escavacao mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos
sejam exigidos para uma produgdo satisfatoria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituigdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificacdo para 0
desempenho das tarefas de acordo com 0 contratado.

EXECUGAO:

Executar o assentamento dos tubos de concreto.

a) REGULARIZAGAO do fundo da vala com lastro de brita observando a
declividade prevista em projeto;

b) TRANSPORTE com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala,
com cuidado para néo danificar a peca;

¢) LIMPEZA as faces externas das pontas dos tubos e as internas das
bolsas;

d) MONTAGEM os trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas. Finalizado ©
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do
tubo.
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CONTROLE:

O controle qualitativo do assentamento dos tubos dever ser feito pela
FISCALIZAGAO.

A aprovagdo dos servigos baseada no controle executado por qualquer das
partes € confirmada pela FISCALIZACAO, nédo exime © EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servigos.

MEDICAO:

A medicao do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAOQ. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo nao serd medido ou, se O problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medi¢ao anterior, O servico devera
ser retirado da medicéo até que 0 EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

NZo serad objeto de medigdo a ré-execucdo obrigatéria de servicos que
decorrerem de uma méa execucao anterior.

Reaterro:

Sera feito o reaterro mecanizado executada com escavadeira hidraulica
inspecionada e aprovada. A regularizagdo devem atender as dimensdes
estabelecidas no projeto aprovado pela FISCALIZAGAO.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

No reaterro, 0s equipamentos € ferramentas utilizados sao: uma escavadeira
hidraulica sobre esteira, caminh&o pipa & um compactador de solo de percussao
(sapo), sendo da contratada a reponsabilidade sobre 0s mMesmos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagdo das
ferramentas, a FISCALIZAGAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0S
reparos, a retirada ou as substituicdes necesséarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da escavagao mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos
sejam exigidos para uma produgao satisfatoria dos Servigos.
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A FISCALIZACAOQ podera requerer ao EXECUTANTE a complementacao, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiencia numerica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para O
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGAO:

Executar reaterro de valas.

a) UMIDIFICACAO do solo quando necessario para atingir o teor de umidade

para compactagao.

b) REATERRO lateral da regido que recobre O tubo prosseguindo com O

reaterro superior com 30cm de espessura, finalizando com reaterro final
até nivel do terreno em camadas compactadas;

CONTROLE:
O controle qualitativo da escavacao dever ser feito pela FISCALIZAGAO.
A aprovagéo dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime 0O EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucdo dos servicos.

MEDICAO:

A medicao do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZAGAOQ. Todo o servico executado que apresentar
problemas de méa execugdo nao sera medido ou, s€ O problema executivo for
detectado ap6s 0 servigo estar incluido em uma medigao anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicéo até que o EXECUTANTE reexecute O Servico de forma
aceitavel.

N3o sera objeto de medicdo a ré-execucdo obrigatoria de servigos que
decorrerem de uma ma execugao anterior.

Pogo de visita
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos € ferramentas utilizados sao: uma retroescavadeira
hidraulica sobre rodas.
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Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execugao do poco de visita devera ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam exigidos para uma
producéo satisfatéria dos Servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacao, a
retirada imediata ou a substituigao de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para O
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) Apbs execugdo da escavacao e, caso Seja necessario, da contencéo da
cava, preparar o fundo com lastro de brita;

b) Sobre o lastro de brita, montar as formas da laje de fundo do pogo e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

c) Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do pogo
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o0 posicionamento
dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal;

d) Executar os reforcos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do
baldo;

e) Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de
concreto, armadura e graute;

f) Concluida a alvenaria do baldo do poco, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as
canaletas e almofadas em argamassa,

g) Sobre o baldo executado, posicionar a laje de transicao pré-moldada com
a retroescavadeira e assenta-la com argamassa,

h) Posicionar o médulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocagao da tampa
do poco. A tampa deve ser em ferro fundido simples com base / requadro,
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classe a15 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscricéo em relevo do
tipo de rede)
CONTROLE:

O controle qualitativo do pogo de visita dever ser feito pela FISCALIZACAO.

A aprovagao dos servigos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, nao exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execug&o dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZAGAO. Todo o servigo executado que apresentar
problemas de ma execugdo nao sera medido ou, se o problema executivo for
detectado ap6s o servigo estar incluido em uma medicdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servigo de forma
aceitavel.

NZo sera objeto de medicdo a ré-execucao obrigatéria de servicos que
decorrerem de uma ma execucgao anterior.

Boca de lobo

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: uma retroescavadeira
hidraulica sobre rodas.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execugao do poco de visita devera ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam exigidos para uma
producao satisfatéria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagao, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que sé verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificagéo para 0
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.
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EXECUGAO:

a) Apds execugao da escavacao e, caso seja necessario, da contengéo da
cava, preparar o fundo para a execugao da caixa;

b) Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem,

c) Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para 0 posicionamento do tubo de
saida, até a altura da cinta horizontal;

d) Executar a cinta com formas, armadura e graute;

e) Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-
la com argamassa,

f) Finalizara execucao da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

g) Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco € externamente somente com chapisco. Sobre a laje de
fundo, executar revestimento com argamassa para garantir 0 caimento
necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais;

h) Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com 2
retroescavadeira.

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAGAO.
A aprovacao dos Servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime © EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execugao dos servicos.

MEDICAO:

A medicao do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigo executado que apresentar
problemas de ma execucdo nao sera medido ou, s€ O problema executivo for
detectado ap6s o servigo estar incluido em uma medicao anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que O EXECUTANTE reexecute 0 Servico de forma
aceitavel.
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6. PAVIMENTAGAO

Terraplenagem

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sao: um trator de estreira e
caminhao basculante 18M>.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagéo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 08
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando 0 bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucéo da terraplenagem devera ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operéarios quantos sejam exigidos para uma
produgao satisfatoria dos Servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacao, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que sé verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificagéo para 0
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGAO:

a) Escolher o tipo de trator e a lamina, considerando 0 tipo de trabalho € 0
material a ser movimentado;

b) Realizar o corte com a |amina do trator;

¢) O material cortado sera posteriormente carregado com a pa carregadeira.
Sendo transportado em caminhao basculante 18M?

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAGAO.
A aprovagdo dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela F ISCALIZACAO, n&o exime ©O EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.
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MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo serd medido ou, s€ O problema executivo for
detectado apds o servico estar incluido em uma medigao anterior, 0 servico devera
ser retirado da medigdo até que O EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

Base e Sub base

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados s&o: Motoniveladora, Caminh&o
pipa 10.000 |, Rolo compactador de pneus, Rolo compactador vibratorio de um
cilindro aco liso e caminhao basculante 18M?>.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZAGAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servigos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producao satisfatoria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagdo, a
retirada imediata ou a substituicéo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificacdo para O
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
a) O subleito sob a qual ira se executar a base ou sub-base deve estar
totalmente concluido, limpo, desempenado & sem excessos de umidade.
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b) O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, €
transportado entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes
basculantes que o despejam no local de execugao do servigo.

c) A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando ©
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com O umedecimento da camada através do caminhao
pipa.

d) Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,
executa-se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador de
pneus e O rolo compactador liso vibratorio, na quantidade de fechas
prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactagao.

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAGAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes € confirmada pela FISCALIZACAO, nao exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execugao dos servicos.

MEDIGAO:

A medicdo do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo nao sera medido ou, se O problema executivo for
detectado ap6s o servigo estar incluido em uma medic&o anterior, 0 Servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

Revestimento asfaltico
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos € ferramentas utilizados sao: Vibroacabadora de asfalto
sobre esteira, Rolo compactador de pneus estatico, Rolo compactador vibratorio
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tandem, Trator de pneus com vassoura mecanica acoplada e caminh&o basculante
10M3.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagado das
ferramentas, a FISCALIZACAO poderéa requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma produgao satisfatoria dos Servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagao, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que sé verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para ©
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGCAO:

a) Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a
ser pavimentada com o uso da vassoura mecanica rebocavel para
remogéo de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asfaltica
a base;

b) A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico
através de caminhdes basculantes que a despejam no silo da
vibroacabadora;

c) A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a
espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser
asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aguecida. Durante a
passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da
camada,

d) Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibroacabadora;

e) Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se 0 rolo
compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de
fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressao dos
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pneus, iniciando a passagem com pequenas pressoes e, assim que a
mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as pressoes;

f) Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem,
com o numero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final
ao revestimento asféitico.

CONTROLE:
O controle qualitativo do revestimento asfaltico dever ser feito pela
FISCALIZAGAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime O EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servigos.

MEDICAO:

A medicéao do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigo executado que apresentar
problemas de ma execucdo nao sera medido ou, se o problema executivo for
detectado ap6s o servigo estar incluido em uma medigéo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicao até que O EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

Calgada e meio-fio

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:!

Os equipamentos € ferramentas utilizados sao: Maquina extrusora de
concreto para guias e sarjetas.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0S8
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos Servigos.
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PESSOAL:

A equipe necessaria para execugio de calgada e meio-fio devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma produgao satisfatéria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacao, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificagdo para 0
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

Calcada

a) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, o
terreno deve estar devidamente limpo e compactado, para montagem de
formas para conter o concreto, de modo que o topo das férmas seja
devidamente nivelado, observando-se a espessura de 7cm especificada
para 0 passeio;

b) Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

c) Por fim, séo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

Meio-fio e sarjeta

d) Execucéo do alinhamento e marcagdo das cotas com 0 usO de estacas e
linha;

e) Regularizagdo do solo natural e execucdo da base de assentamento em
areia;

f) Execugao das guias com maquina extrusora;

g) Execucdo das juntas de dilatacao;

h) Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do
concreto.

CONTROLE:
O controle qualitativo da calgada e meio-fio dever ser feito pela
FISCALIZAGAO.
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A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, nao exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servigos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigo executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo sera medido ou, se O problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medigéo anterior, O servico devera
ser retirado da medigdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

Acessibilidade

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Nao se aplica.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operérios quantos sejam
exigidos para uma produgao satisfatéria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementagéo, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificagao para 0
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
a) Montagem do gabarito;
b) Limpeza da base;
c) Posicionamento do gabarito;
d) Execucédo da camada de brita;
e) Preparacéo, lancamento, espalhamento e desempeno do concreto;
f) Remogéo das estacas de posicionamento do gabarito,
g) Instalagéo do piso podotatil.
CONTROLE:
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O controle qualitativo do revestimento asfaltico dever ser feito pela
FISCALIZAGCAO.

A aprovagao dos servigos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime 0 EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicéo do servigo sera realizada com base em M2 executados, conforme
atestado pela FISCALIZAGCAO. Todo 0 servico executado que apresentar problemas
de ma execucao nao seré medido ou, se 0 problema executivo for detectado ap6s 0
servico estar incluido em uma medicéo anterior, O servico devera ser retirado da
medicao até que o EXECUTANTE reexecute 0 servico de forma aceitavel.

Pintura

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:!

Néo se aplica.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producéo satisfatoria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicao de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificagdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGAO:

a) Sinalizacdo de seguranga na via / interrupgdo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Cédigo de Transito Brasileiro;

b) Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;

¢) Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas;

d) Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacao,

e) Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado;
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f) Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de 1& dentro das faixas

demarcadas,

g) Imediatamente apos aplicacdo da tinta, disersar microesferas (drop-on)

sobre a tinta fresca;

h) Remover fitas apos secagem.

Pintura de eixo viario

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: Maquina demarcadora de
faixa de trafego a frio, autopropelida, poténcia 38 HP.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequagdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicoes necessarias dos mesmos, visando O bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma produgao satisfatoria dos servigos.

A FISCALIZACAO podera requerer a0 EXECUTANTE a complementagéo, a
retirada imediata ou a substituicéo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento impréprio ou falta de qualificagdo para ©
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUGAO:

a) Empregar equipamento com reservatorio de tinta com capacidade minima
de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma
atinja a viscosidade adequada para aplicagao;

b) O equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da
demarcacao de faixas continuas ou tracejadas,

c) Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da maquina de
demarcacao viaria de acordo com 0O especificado;

d) Sinalizagdo de seguranca na via / interrupcdo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro;

e) Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;
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f) Calibragéo do equipamento;

g) Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta
elastomérica em faixa continua ou tracejada com maquina de demarcacao
viaria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

CONTROLE:
O controle qualitativo do revestimento asfaltico dever ser feito pela
FISCALIZAGAO.
A aprovacgao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, nio exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos Servicos.

MEDICAO:

A medigao do servigo sera realizada com base em M executados, conforme
atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigo executado que apresentar problemas
de ma execucdo no sera medido ou, s€ 0 problema executivo for detectado ap6s 0
servico estar incluido em uma medicdo anterior, 0 Servico devera ser retirado da
medicao até que 0 EXECUTANTE reexecute o servico de forma aceitavel.

OBSERVACAO GERAL:

Qualquer modificagéo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovagao
do projetista. Todos 0 servicos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e nao tiver a aprovagao do responsavel técnico, seréo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade
considerada em desacordo.

ltaituba-Pa, 10 de Setembro de 2024
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