



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/1072/>

Código da publicação: 1072

Data da emissão do comprovante: 15/05/2026 05:30:56

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

Nº da Licitação/Ano: 9/2025

Nº do Processo/Ano: 64/2025

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 20/08/2025 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 20/08/2025 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 25/09/2025 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 25/08/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 1.440.303,93

Objeto:

Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ikon Bijatpu, no Município de Itaituba-PA.

Resumo:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2025 - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2025.

Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Ikon Bijatpu, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global.

Data de abertura: 25/09/2025, às 09:00 hora local. Acesso ao edital:

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br -

Ícone(Geo-Obras), www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

Arquivos

Data

Nome documento

Arquivo



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 18/11/2025 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | ENCARGOS SOCIAIS- PDF | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | ENCARGOS SOCIAIS- EDITÁVEL | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | BDI- PDF | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | BDI- EDITÁVEL | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL- EMPR... | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL- EMPR... | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF- EMPRESA VENCEDORA | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL- EMPRESA VENCEDO... | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | ATA FINAL | Baixar |
| 18/11/2025 00:00:00 | ATA INICIAL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE I | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | COMPOSIÇÃO DO BDI- EDITÁVEL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | COMPOSIÇÃO DO BDI- PDF | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---|------------------------|
| 20/08/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | MINUTA DE EDITAL | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | DFD - DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | ANEXOS VI, VII, VIII E IX | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO | Baixar |
| 20/08/2025 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20250185/2025 | E F MOU... | 29/10/2025 | 29/10/2026 | R\$ 1.180.281,16 | Visualizar |