



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/1095/>

Código da publicação: 1095

Data da emissão do comprovante: 15/05/2026 05:30:55

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

Nº da Licitação/Ano: 13/2025

Nº do Processo/Ano: 86/2025

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 06/10/2025 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/10/2025 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 30/12/2025 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 30/12/2025 09:00:00

Valor estimado: R\$ 2.264.604,36

Objeto:

Contratação de empresa de obras de engenharia civil para recuperação e complementação de 26,90 km da vicinal Nova Olinda, no Município de Itaituba-PA.



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Resumo:

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025-CE.

O Município de Itaituba - Prefeitura Municipal, através do Agente de Contratação, torna público que, em razão da retificação na Planilha. Orçamentária, Cronograma, Planilha de custo, BDI, DFD e ETP, fará a reabertura da licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 013/2025-CE, cujo objeto é contratação de empresa de obras de engenharia civil para recuperação e complementação de 26,90 km da vicinal Nova Olinda, no Município de Itaituba-PA, nova data de abertura 30/12/2025 às 09::00 hora local, conforme publicado no PORTAL: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br. Itaituba-PA, 17 de novembro de 2025. Ronison Aguiar Holanda - Agente de Contratação.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2025 - CE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 086/2025.

Objeto: Contratação de empresa de obras de engenharia civil para recuperação e complementação de 26,90 km da vicinal Nova Olinda, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: Menor preço global. Data de abertura: 11/11/2025, às 09:00 hora local. Acesso ao edital:

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br -

Ícone(Geo-Obras), www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: Centro Administrativo Municipal, localizado na Rod. Transamazônica S/Nº, Km 01 - Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 06/02/2026 00:00:00 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 06/02/2026 00:00:00 | ATA INICIAL | Baixar |
| 06/02/2026 00:00:00 | ATA FINAL | Baixar |
| 25/11/2025 00:00:00 | PUBLICAÇÃO IOEPA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | BDI- EDITÁVEL- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | BDI- PDF- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL- RETI... | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF- RETIFICADA | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 24/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF- RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | PARECER JURÍDICO INICIAL- CANCELAMENTO DA CESSA... | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | DFD - DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA- ... | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | PUBLICAÇÃO RETIFICADA | Baixar |
| 24/11/2025 00:00:00 | TERMO DE CESSAÇÃO DE SUSPENSÃO | Baixar |
| 11/11/2025 00:00:00 | TERMO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO PROCESSO | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PROJETO DA OBRA | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE BDI- EDITÁVEL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE BDI- PDF | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS- EDITÁVEL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS- PDF | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA- EDITÁVEL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | DFD - DOCUMENTAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 06/10/2025 00:00:00 | ANEXOS VI, VII, VIII E IX - PLAN. ORÇAMENTÁRIA,... | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | MINUTA DE CONTRATO | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | MINUTA DE EDITAL | Baixar |
| 06/10/2025 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20250185/2025 | E F MOU... | 29/10/2025 | 29/10/2026 | R\$ 1.180.281,16 | Visualizar |