



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 320

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 12:47:59

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 7/2020

Nº do Processo: 7

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data de Acolhimento/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data de Abertura/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data da Disputa/Horário: 09/11/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 - CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020 OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço global por lote. Data de abertura: 09/11/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 - CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020 OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço global por lote. Data de abertura: 09/11/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
28/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA LOTE V- PLANILHAS DA OBRA	Baixar
28/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA LOTE IV- PLANILHAS DA OBRA	Baixar
28/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA LOTE 3- PLANILHAS DA OBRA	Baixar
28/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA LOTE 2- PLANILHAS DA OBRA	Baixar
28/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA LOTE - PLANILHAS DA OBRA	Baixar
28/12/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO	Baixar
28/12/2020 00:00:00	ATA DE PROPOSTAS	Baixar
14/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL CRECHE B...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVELCRECHE BOM JAR...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVELCRECHE BOM JAR...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
14/10/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
14/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL - TERMINA...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL - TERMINAL ROD...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO001.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	MINUTADEEDITAL0072020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	MINUTADECONTRATO0072020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	EDITAL0072020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	ANEXI I II III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR...	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20200369/2020	MAGEPLA...	13/11/2020	13/05/2021	R\$ 343.783,20	Visualizar