



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/320/>

Código da publicação: 320

Data da emissão do comprovante: 14/12/2025 20:12:32

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 7/2020

Nº do Processo/Ano: 7/2020

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data de Acolhimento/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data de Abertura/Horário: 14/10/2020 10:18:00

Data da Disputa/Horário: 09/11/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 - CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020 OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço global por lote. Data de abertura: 09/11/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2020 - CP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 084/2020 OBJETO: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço global por lote. Data de abertura: 09/11/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---|------------------------|
| 28/12/2020 00:00:00 | FASE EXTERNA LOTE V- PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | FASE EXTERNA LOTE IV- PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | FASE EXTERNA LOTE 3- PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | FASE EXTERNA LOTE 2- PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | FASE EXTERNA LOTE - PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | ATA DE JULGAMENTO | Baixar |
| 28/12/2020 00:00:00 | ATA DE PROPOSTAS | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | PROJETO DA OBRA.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL CRECHE B... | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVELCRECHE BOM JAR... | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVELCRECHE BOM JAR... | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO-ASSINADO.pdf | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 14/10/2020 00:00:00 | 3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL - TERMINA... | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | 1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL - TERMINAL ROD... | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | PUBLICAÇÃO001.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | MINUTADEEDITAL0072020CP-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | MINUTADECONTRATO0072020CP-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | EDITAL0072020CP-ASSINADO.pdf | Baixar |
| 14/10/2020 00:00:00 | ANEXI I II III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR... | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20200369/2020 | MAGEPLA... | 13/11/2020 | 13/05/2021 | R\$ 343.783,20 | Visualizar |