



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 323

Data da emissão do comprovante: 11/01/2025 19:52:19

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 4/2020

Nº do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 25/09/2020 02:01:00

Data de Acolhimento/Horário: 25/09/2020 02:01:00

Data de Abertura/Horário: 25/09/2020 02:01:00

Data da Disputa/Horário: 26/10/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Resumo:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
11/10/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO 2º T.A VIGENCIA J R DE BRITO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER JURIDICO 2º T.A VIGENCIA J R DE BRITO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 2º T.A VIGENCIA J R DE...	Baixar
11/10/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA 2º T.A VIGENCIA J R DE BRITO	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
11/10/2021 00:00:00	TERMO ADITIVO 2º T.A J R DE BRITO JUNIOR	Baixar
01/10/2021 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO- VS SERVIÇOS	Baixar
01/10/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO EXECUCAO- VS SERVIÇOS	Baixar
09/09/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO- CM SERVIÇOS	Baixar
09/09/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA- CM SERVIÇOS	Baixar
15/03/2021 00:00:00	1 TERMO ADITIVO DE PRAZO	Baixar
15/03/2021 00:00:00	1 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA EMPRESA C M SERVIÇOS	Baixar
23/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA EMPRESA J R DE BRITO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA EMPRESA E F MOURA	Baixar
23/12/2020 00:00:00	FASE EXTERNA EMPRESA AMAZÔNIA	Baixar
23/12/2020 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	ADJUDICAÇÃO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO	Baixar
23/12/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO	Baixar
10/11/2020 00:00:00	CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DE PROPOSTA	Baixar
23/10/2020 00:00:00	PEDIDO IMPUGNAÇÃO-DECISAO-DECISAO DA AUTORIDADE...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL SAO FRA...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SAO FRANCISCO VICINAL.p...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL SÃO FRANCISCO ...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL SAO FRA...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL SAO FRANCISCO ...	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SAO FRANCISCO DE ASSIS....	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL SANTA R...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SANTA RITA.pdf	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL SANTA RITA.xlsx	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL REI DAV...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REI DAVI.pdf	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL REI DAVI.xlsx	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL PANTANA...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PANTANAL DE AREIA.pdf	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL PANTANAL DE AR...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRA EDITAVEL INDEPEN...	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INDEPENDENCIA.pdf	Baixar
22/10/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL INDEPENDENCIA....	Baixar
21/10/2020 00:00:00	Alteração 1 CC 004 2020-ASSINADO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO -EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
25/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL-ASSINADO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	MINUTADECONTRATO0042020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	EDITAL0042020CP-ASSINADO.pdf	Baixar
25/09/2020 00:00:00	ANEXO I II III PLAN CRON E BDI PADRÃO.xlsx	Baixar
25/09/2020 00:00:00	ANEXO I II III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR...	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20200373/2020	J R DE ...	26/11/2020	26/05/2021	R\$ 284.935,48	Visualizar
20200372/2020	AMAZÔNIA...	26/11/2020	26/05/2021	R\$ 287.533,73	Visualizar
20200371/2020	E F MOU...	26/11/2020	26/05/2021	R\$ 566.986,08	Visualizar
20200370/2020	C M SER...	26/11/2020	26/05/2021	R\$ 584.736,20	Visualizar