



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 324

**Data da emissão do comprovante:** 01/09/2024 13:05:27

**Modalidade:** Concorrência Pública

**Nº da Licitação/Ano:** 3/2020

**Nº do Processo:** 3

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 08/09/2020 11:28:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 08/09/2020 11:28:00

**Data de Abertura/Horário:** 08/09/2020 11:28:00

**Data da Disputa/Horário:** 02/10/2020 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 02/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2020 Objeto: Contratação de empresa para perfuração de poços semiartesianos com estruturas completas dos reservatórios elevados, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global por lote. Data de Abertura: 02/10/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Arquivos**

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
07/12/2020 00:00:00	LOTE XIII- MAGEPLAN	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE XII- R E J CAMPOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE XI- CHS SOARES	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE X- CHS SOARES	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE IX- MAGEPLAN	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE VIII- R E J CAMPOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE VII- MAGEPLAN	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE VI- R E J CAMPOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE V- R E J CAMPOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE IV- R E J CAMPOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE III- V S SERVIÇOS	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE II- MAGEPLAN	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	LOTE I - MAGEPLAN	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	ATA DE JULGAMENTO	<a href="#">Baixar</a>
07/12/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MINUTADECONTRATO0032020CP-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	EDITAL0032020CP-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	ANEXO I II III - PLANILHA ORÇ. CRONOGRAMA E BDI...	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3--CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO-PDF.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-PDF.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3+CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNTÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2+PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1+PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2- PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRTIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNIOTÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE II.pdf	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
08/09/2020 00:00:00	PROJETO PARTE I.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHADE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
08/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>

### **Contratos Vinculados a Esta Licitação**

<b>Nº/Ano</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Detalhes</b>
20200358/2020	C H S S...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 213.984,86	<a href="#">Visualizar</a>
20200357/2020	V S SER...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 101.668,87	<a href="#">Visualizar</a>
20200355/2020	R&J CAM...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 542.624,90	<a href="#">Visualizar</a>
20200356/2020	MAGEPLA...	29/10/2020	29/04/2021	R\$ 528.885,20	<a href="#">Visualizar</a>