



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 330

Data da emissão do comprovante: 27/07/2024 19:43:36

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 2/2018

Nº do Processo: 2

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/05/2018 06:28:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/05/2018 06:28:00

Data de Abertura/Horário: 30/05/2018 06:28:00

Data da Disputa/Horário: 30/06/2018 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma da Escola e revitalização da arquibancada e piso, e construção da cobertura da quadra da Escola Estadual de Ens. Médio Professora Maria do Socorro Jacob, localizada na Cidade de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 30/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

CONCORRÊNCIA Nº 002/2018-CP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para reforma da Escola e revitalização da arquibancada e piso, e construção da cobertura da quadra da Escola Estadual de Ens. Médio Professora Maria do Socorro Jacob, localizada na Cidade de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 30/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
26/12/2023 00:00:008º	TERO ADITIVO DE VEIGÊNCIA	Baixar
26/12/2023 00:00:009º	TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
29/05/2023 00:00:007º	TERMO ADITIVO DE VIGENCIA	Baixar
29/05/2023 00:00:008º	TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
02/05/2023 00:00:007º	TERMO ADITIVO DE EXECUCAO	Baixar
02/05/2023 00:00:006º	TERMO ADITIVO DE VIGÊNCIA	Baixar
25/04/2022 00:00:006º	TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
25/04/2022 00:00:005º	TERMO ADITIVO DE VIGENCIA	Baixar
08/09/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA CORRETA DO 1º ADITIVO DE VALOR	Baixar
08/09/2021 00:00:00	PARECER DO CONTROLE INTERNO CORRETO DO 1º ADITI...	Baixar
13/08/2021 00:00:005	TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
20/07/2021 00:00:00	PLANILHA DE REPROGRAMAÇÃO	Baixar
14/07/2021 00:00:001º	T.A VALOR EF MOURA	Baixar
14/07/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO 1º T.A VALOR	Baixar
14/07/2021 00:00:00	PLANILHA CRONOGRAMA 1º T.A VALOR	Baixar
14/07/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO 1º T.A VALOR EF MOURA	Baixar
14/07/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 1º T.A VALOR EF MOURA	Baixar
14/07/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
24/03/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Baixar
24/03/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
24/03/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
24/03/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
24/03/2021 00:00:00	04 ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO	Baixar
11/02/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
11/02/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
11/02/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
11/02/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Baixar
11/02/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
11/02/2021 00:00:00	04 ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PUBLICAÇÃO DO TEMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	JUSTIFICATIVA TECNICA001-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	CRONOGRANA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	2º TERMO ADITIVO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSIONADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO(1)-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	JUSTIFICATIVA(1)-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO-ASSINADO ASSINA...	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/11/2019 11:38:00	ADITIVO DE PRAZO - SEMED - EF MOURA SERVIÇOS DE...	Baixar
26/10/2018 10:31:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
26/10/2018 10:31:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
26/10/2018 10:31:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
26/10/2018 10:31:00	1º ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE NOME E END - SEMED -...	Baixar
17/09/2018 11:45:00	20180310-C M F-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
17/09/2018 11:45:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pd...	Baixar
17/09/2018 11:45:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
17/09/2018 11:45:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
17/09/2018 11:45:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASS...	Baixar
17/09/2018 11:45:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASS...	Baixar
17/09/2018 11:45:00	DESIGNAÇÃO FISCAL DO CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
17/09/2018 11:45:00	ATA DA SESSAO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTA-ASSIN...	Baixar
17/09/2018 11:45:00	ATA DA SESSAO DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA ASSINADA.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	3º TERMO ADITIVO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PARECER JURÍDICO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA ASSINADO.pdf	Baixar
23/06/2018 00:00:00	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA ASSINADO....	Baixar
01/06/2018 05:02:00	ANEXO I-PROJETO-PARTE 2001.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
01/06/2018 05:02:00	ANEXO I-PROJETO-PARTE 1001.pdf	Baixar
30/05/2018 06:30:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:30:00	EDITAL 002-2018-CP REFORMA DA ESCOLA JACOB-ASSI...	Baixar
30/05/2018 06:30:00	ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENT...	Baixar
30/05/2018 06:30:00	ANEXO V - DECLARAÇÕES EXIGIDAS-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 06:30:00	ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO 002-2018-CP REFOR...	Baixar
30/05/2018 06:30:00	ANEXO II E III - JACOB-ASSINADO.pdf	Baixar