



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 492

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 08:28:07

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 8/2020

Nº do Processo: 8

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 31/07/2020 11:02:00

Data de Acolhimento/Horário: 31/07/2020 11:02:00

Data de Abertura/Horário: 31/07/2020 11:02:00

Data da Disputa/Horário: 17/08/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva A Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 17/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. Licitantes Número do Lote: 0CPF/CNPJ: 09.319.572/0001-02 Licitante: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Classificação: 1º Vencedor: SIM Valor da Proposta: \$849,723.03 Prazo de Execução (dias): 210

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de uma quadra poliesportiva A Mão Cooperadora, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 17/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. Licitantes Número do Lote: 0CPF/CNPJ: 09.319.572/0001-02 Licitante: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI Classificação: 1º Vencedor: SIM Valor da Proposta: \$849,723.03 Prazo de Execução (dias): 210



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
15/03/2023 00:00:00	4º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
15/03/2023 00:00:00	3º TERMO ADITIVO DE PRAZO	Baixar
13/06/2022 00:00:00	3º ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
13/06/2022 00:00:00	2º ADITIVO DE VIGENCIA	Baixar
13/06/2022 00:00:00	2º ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
05/11/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
05/11/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
05/11/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
05/11/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
05/11/2021 00:00:00	ADITIVO 001 VIGENCIA	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA- ADITIVO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- ADITIVO	Baixar
30/07/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 10090063 - E F MOURA-ASSINA...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200297-E F MOURA-ASSI-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200297-E F MOURA-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSI-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF-ASSI-ASS.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSI-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-PDF-ASSIN-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF-ASSI-ASS.pdf	Baixar
11/08/2020 00:00:00	ALTERAÇÃO DO EDITAL TP 008-2020001-ASSINADO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL001-ASSINADO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	EDITAL008-2020-TP-ASSINADO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	ANEXO VII-MINUTA DE CONTRATO 008-2020-TP-ASSINADO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	ANEXO I II III, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR...	Baixar
31/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITARIO EDITAVEL.xlsx	Baixar
31/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
31/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL.xlsx	Baixar