



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 493

Data da emissão do comprovante: 06/10/2024 12:38:19

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 7/2020

Nº do Processo: 7

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 28/07/2020 03:54:00

Data de Acolhimento/Horário: 28/07/2020 03:54:00

Data de Abertura/Horário: 28/07/2020 03:54:00

Data da Disputa/Horário: 13/08/2020 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de escolas municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 13/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de escolas municipais, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 13/08/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
11/10/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO 4º T.A EXECUÇÃO V S SERVIÇO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER JURIDICO 4º T.A EXECUÇÃO V S SERVIÇO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 4º T.A EXECUÇÃO V S SE...	Baixar
11/10/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA 4º T.A EXECUÇÃO V S SERVIÇO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO 4º T.A EXECUÇÃO V S SERVIÇO	Baixar
11/10/2021 00:00:00	4º T.A EXECUÇÃO V S SERVIÇOS	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO 2º T.A VIGENCIA V S SERVIÇOS	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO 2º T.A VIGENCIA VS SERVIÇOS	Baixar
11/10/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 2º T.A VIGENCIA VS SER...	Baixar
11/10/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA 2º T.A VIGENCIA V S SERVIÇOS	Baixar
11/10/2021 00:00:00	2º T.A DE VIGÊNCIA VS SERVIÇOS	Baixar
01/07/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO VS SERVIÇOS	Baixar
16/06/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO	Baixar
16/06/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO JOSE DA SILVA BRITO	Baixar
28/04/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE EXECUÇÃO- JOSE DA SILVA BRITO	Baixar
28/04/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO- JOSE DA SILVA BRITO	Baixar
28/04/2021 00:00:00	1 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA- VS SERVIÇOS	Baixar
28/04/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO- VS SERVIÇOS	Baixar
19/04/2021 00:00:00	1 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA DE CONTRATO EMPRESA...	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
31/03/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
31/03/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO - EMPRESA I R FERREIRA	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
10/02/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO	Baixar
10/02/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO	Baixar
10/02/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO	Baixar
10/02/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
10/02/2021 00:00:00	CONTRATO	Baixar
10/02/2021 00:00:00	1 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO	Baixar
14/10/2020 00:00:00	3-LOTE III-CRONOGRAMAassinado.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	3-LOTE III-CRONOGRAMA EDITAVEL.xlsx	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-LOTE III-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIOSassinad...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	2-LOTE III- COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO EDITAV...	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1-LOTE III-PLANILHA DE ORÇAMENTO assinado.pdf	Baixar
14/10/2020 00:00:00	1 LOTE III-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PARECER CCI-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 20200293 - V S SERVIÇOS-ASS...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 20200292 - I R FERREIRA-ASS...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 20200291 - JOSE DA SILVA BR...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 20200290 - E F MOURA-ASSINA...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	EMPENHO CONTRATO Nº 20200289 - C M SERVIÇOS-ASS...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200293- V S SERVIÇOS assinado-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200292-I R-ASSINADO-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200291-J R BRITO-ASS-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200290- E F MOURA-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	20200289- C M DOS SANTOS (3) NOVA CONQUISTA ASS...	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
29/09/2020 00:00:00	3-LOTE-IV CRONOGRAMA FISICO-ASSIN-ASSINA.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE LOTE IV-COMPOSIÇÃO UNITARIA-ASS-ASSIN.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE IV-COMPOSIÇÃO UNITARIA.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-LOTE IV-PLANILHA ORÇAMENTARIA-ASS-ASS.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-LOTE IV-PLANILHA ORÇAMENTARIA.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-CONOGRAMA LOTE III-ASSI-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2- COMPOSIÇÃO ITEM A ITEM LOTE IIIASS-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2- COMPOSIÇÃO ITEM A ITEM LOTE III.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA LOTE III-ASSI-ASSI.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA LOTE III.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-LOTE II-CRONOGRAMA-ASSI-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE II-COMPOSIÇÕES UNITARIOS-ASSI-ASSIN.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE II-COMPISIÇÕES UNITARIOS.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-LOTE II-ORÇAMENTO ASSI-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1- LOTE II-ORÇAMENTO.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA LOTE V - NOVA CONQUISTA CM... ASSI...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-COMP. UNITARIA LOTE V - NOVA CONQUISTA CM... ..	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-COMP. UNITARIA -LOTE V -.xls	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-LOTE V -.xls	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORCAMENTARIA LOTE V - NOVA CONQUISTA...	Baixar
29/09/2020 00:00:00	3-LOTE I-CRONOGRAMA.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE I-COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIOS.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	2-LOTE I-COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	1-LOTER I-ORÇAMENTO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
29/09/2020 00:00:00	1-LOTE I-ORÇAMENTO.xlsx	Baixar
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	TERMO DE EADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PARECER JURÍDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	PARECER CCI-ASSINADO.pdf	Baixar
29/09/2020 00:00:00	ATAS DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO-ASSINADO.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I-LOTE IV.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II-LOTE IV.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE IV.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	3-PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL-LOTE III.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-LOTE IV.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
28/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO-LOTE IV.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL-LOTE V.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL-LOTE II.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	2-PLANILHA CUSTO EDITAVEL-LOTE IV.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-LOTE V.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-LOTE IV.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-LOTE III.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-LOTE II.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA-LOTE I.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA -LOTE I.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL-LOTE V.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL-LOTE IV.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL-LOTE III.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITAVEL-LOTE II.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	1-PLANILHA CUSTO EDITAVEL-LOTE I.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL001-ASSINADO.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	EDITAL007-2020-TP-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
28/07/2020 00:00:00	ANEXO VII-MINUTA DE CONTRATO 007-2020-TP-ASSINADO.pdf	Baixar
28/07/2020 00:00:00	ANEXO I II III PLAN CRON E BDI.xlsx	Baixar
28/07/2020 00:00:00	ANEXO I II III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGR...	Baixar