



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 495

**Data da emissão do comprovante:** 01/09/2024 08:25:26

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 5/2020

**Nº do Processo:** 5

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 16/07/2020 11:41:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 16/07/2020 11:41:00

**Data de Abertura/Horário:** 16/07/2020 11:41:00

**Data da Disputa/Horário:** 31/07/2020 10:00:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de 01(uma) ponte na comunidade de São Luiz do Tapajós, Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 31/07/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2020 Objeto: Contratação de empresa para construção de 01(uma) ponte na comunidade de São Luiz do Tapajós, Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 31/07/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Arquivos**



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
17/08/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASSINADA-ASSINADA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	NOTA DE EMPENHO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSI-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
17/08/2020 00:00:00	CONTRARO N 20200263001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASSINADA-ASSINADA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO-ASSI-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	ATA DE PROPOSTAS001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
11/08/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE I ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	PROJETO DA OBRA PARTE II ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PDF.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO AS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PDF.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
16/07/2020 00:00:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO CP 005.pdf - ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	MINUTADEEDITAL005-2020-TP ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	EDITAL005-2020-TP ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	ANEXOVI-MINUTADECONTRATO005-2020-TP ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
16/07/2020 00:00:00	ANEXO I II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA...	<a href="#">Baixar</a>