



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

## **Comprovante de Publicação**

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 498

**Data da emissão do comprovante:** 06/10/2024 12:40:23

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 2/2020

**Nº do Processo:** 2

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 12/03/2020 06:05:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 12/03/2020 06:05:00

**Data de Abertura/Horário:** 12/03/2020 06:05:00

**Data da Disputa/Horário:** 25/03/2020 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020 Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Tipo: Menor Preço Global por Lote. Data de Abertura: 25/03/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão VENCEDORES DO CERTAME

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2020 Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Tipo: Menor Preço Global por Lote. Data de Abertura: 25/03/2020, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações/solicitações de editais: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão VENCEDORES DO CERTAME

**Arquivos**



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
10/01/2022 00:00:00	6 ADITIVO DE EXECUÇÃO	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	PUBLICAÇÃO 5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	PARECER JURÍDICO 5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO PRON...	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	PARECER CONTROLE INTERNO 5º TERMO ADITIVO EXECU...	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	JUSTIFICATIVA 5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO PRONORT...	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO 5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO PRO...	<a href="#">Baixar</a>
13/10/2021 00:00:00	5º TERMO ADITIVO EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
13/08/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE PRAZO- W T	<a href="#">Baixar</a>
18/06/2021 00:00:00	1º ADITIVO DE VIGENCIA DE CONTRATO W&T	<a href="#">Baixar</a>
18/06/2021 00:00:00	5º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO W&T	<a href="#">Baixar</a>
10/06/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO J R DE BRITO	<a href="#">Baixar</a>
10/06/2021 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
10/06/2021 00:00:00	4 ADITIVO DE EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
10/06/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
10/06/2021 00:00:00	2 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
28/04/2021 00:00:00	4 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO- WT	<a href="#">Baixar</a>
28/04/2021 00:00:00	3 TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO- WT	<a href="#">Baixar</a>
11/01/2021 00:00:00	2º TERMO ADITIVO E F MOURA	<a href="#">Baixar</a>
11/01/2021 00:00:00	2º TERMO ADITIVO J R BRITO	<a href="#">Baixar</a>
11/01/2021 00:00:00	2º TERMO ADITIVO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
11/01/2021 00:00:00	2º TERMO ADITIVO WT ENGENHARIA	<a href="#">Baixar</a>
10/11/2020 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO W T ENG	<a href="#">Baixar</a>
10/11/2020 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO PRONORTE	<a href="#">Baixar</a>
10/11/2020 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO J R BRITO	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
10/11/2020 00:00:00	1 ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E F MOURA	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	NOTA DE EMPENHO W T ENGENHARIA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	NOTA DE EMPENHO PRONORTE-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	NOTA DE EMPENHO J R DE BRITO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	NOTA DE EMPENHO E F MOURA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	20200169-PRONORTE-II-ASSINADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	20200168-J R BRITO-III- ASSINADO-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	20200167-W T ENGENHARIA- assinado-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	20200166-E F MOURA-V-ASSINADA-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHAS DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEI ass-AS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO ass-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASS-ASSINADO...	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	TEMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	TEMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	ATA DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE UNITARIA -PDF-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHAS DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ASS-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITA-ASS-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEI ass-AS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO ass-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE UNITARIO-PDF-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASS-ASSINADO...	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-PDF-ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	2-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF ASSI-ASS.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/05/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL.xls	<a href="#">Baixar</a>
23/03/2020 00:00:00	alteração 1 tp 002 2020-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EDITAL001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	EDITAL TP 02-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO VI-MINUTADECONTRATO002-2020-TP.pdf	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO IE e IIE PLAN e CRONOGRAMA ZECA DORA-ASS...	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO IC e IIC PLAN e CRONOGRAMA JULIO CESAR-AS...	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO IB e IIB PLAN e CRONOGRAMA ROBERTO NEVES-...	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO IA e IIA PLAN e CRONOGRAMA JACUNDA-ASSINA...	<a href="#">Baixar</a>
20/03/2020 00:00:00	ANEXO ID e IID PLAN e CRONOGRAMA FONTE DO SABE...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE III- PROJETO JACUNDA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE II- PROJETO JACUNDA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE I- PROJETO JACUNDA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	MEMORIAL DA CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇOS ESCOLA JACUNDÁ.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -EDITAVEL-ESCOLA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-PDF-ESCOLA JACUNDÁ VIC...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO -EDITAVEL-ESCOLA JACUN...	<a href="#">Baixar</a>



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL-ESCOLA JACUNDÁ...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF-ESCOLA JACUNDÁ VICT...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE III- PROJETO ROBERTO NEVES.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE II- PROJETO ROBERTO NEVES.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE I- PROJETO ROBERTO NEVES.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	MEMORIAL DA CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇOS ESCOLA ROBERTO NEVES.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL- ESCOLA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2--PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-PDF- ESCOLA ROBERTO N...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2--PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-EDITAVEL- ESCOLA ROBE...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-PDF- ESCOLA ROBERTO NEV...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA ORÇAMENTARIA-EDITAVEL- ESCOLA ROBERT...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE III- PROJETO JULIO CESAR.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE II- PROJETO JULIO CESAR.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE I- PROJETO JULIO CESAR.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	MEMORIAL DA CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇOS ESCOLA JÚLIO CÉSAR.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL- JÚLIO ...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-PDF - JÚLIO CÉSAR VICT...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-EDITAVEL- JÚLIO CÉSAR ...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF- JÚLIO CÉSAR VICTOR...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL- JÚLIO CÉSAR V...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE III- PROJETO FONTE DO SABER.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE II- PROJETO FONTE DO SABER.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
12/03/2020 00:00:00	PARTE I- PROJETO FONTE DO SABER.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	MEMORIAL DA CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇOS ESCOLA FONTE DO SABER.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL- FONTE ...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-PDF- FONTE DO SABER VI...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-EDITAVEL- FONTE DO SAB...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF- FONTE DO SABER VIC...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL- FONTE DO SABE...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE III- PROJETO ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE II- PROJETO ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	PARTE I- PROJETO ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	MEMORIAL DA CONSTRUÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇOS ESCOLA ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	3-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-EDITAVEL-ZECA DO...	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-PDF-ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	2-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO-EDITAVEL-ZECA DORA.xlsx	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF-ZECA DORA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
12/03/2020 00:00:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-EDITAVEL-ZECA DORA.xlsx	<a href="#">Baixar</a>