



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 508

Data da emissão do comprovante: 06/10/2024 12:42:05

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 6/2019

Nº do Processo: 6

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 19/03/2019 10:59:00

Data de Acolhimento/Horário: 19/03/2019 10:59:00

Data de Abertura/Horário: 19/03/2019 10:59:00

Data da Disputa/Horário: 27/03/2019 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 03 (três) poços semi artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 27/03/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. VALOR: R\$ 204.962,64 VIGÊNCIA: 184 DIAS A CONTAR DE 17/04/2019

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 03 (três) poços semi artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 27/03/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. VALOR: R\$ 204.962,64 VIGÊNCIA: 184 DIAS A CONTAR DE 17/04/2019



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
08/11/2019 10:53:00	TERMO ADITIVO DE PRAZO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO001.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	JUSTIFICATIVA001.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	JUSTIFICATIVA TECNICA001.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO001.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	TERMO ADITIVO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINAR.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:53:00	JUSTIFICATIVA TECNICA001-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:31:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF bdi lote I tp 06-a...	Baixar
16/05/2019 03:31:00	1-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-PDF lote I tp 06...	Baixar
16/05/2019 03:31:00	1-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO-PDF lote I tp 06...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	20190184 E F MOURA ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	TERMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
16/05/2019 03:25:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO001.pdf	Baixar
16/05/2019 03:25:00	3-PLANILHA DE ORÇAMENTO lote III tp 06-assinado...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	3-CRONOGRMA FÍSICO FINANCEIRO PDF lote III tp 0...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO PDF lote III tp...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	2-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF-com-bdi lote II tp ...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	2-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PDF lote II tp ...	Baixar
16/05/2019 03:25:00	2-COMPOSIÇÃO CUSTOS UNITÁRIO -PDF lote II tp 06...	Baixar
16/05/2019 03:24:00	AVISO DE PRORROGAÇÃO tp 06 CERTO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:19:00	ANEXO VII PROJETO DA OBRAC REDONDO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:18:00	ANEXO I II e III PLAN DE ORÇAMENTO CRON e BDI C...	Baixar
19/03/2019 11:17:00	ANEXO I II E III PLAN DE ORÇAMENTO CRON E BDI L...	Baixar
19/03/2019 11:17:00	ANEXI VII PROJETO DA OBRA LIBERDADE-ASSINADO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:16:00	ANEXO VII (A)-PROJETO DA OBRAPIRACANÃ -ASSINADO...	Baixar
19/03/2019 11:16:00	ANEXO I II III PLAN CRON e BDI PIRACANÃ-ASSI.pdf	Baixar
19/03/2019 11:16:00	PROJETO DA OBRA PIRACANA.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	MEMORIAL DESCRITIVO PIRACANA.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PIRACANA.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIOS OFICIAIS.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO PROPRIO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	PROJETO DA OBRA PARTE II LIBERDADE.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	PROJETO DA OBRA PARTE I LIBERDADE.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
19/03/2019 11:15:00	MEMORIAL DISCRITIVO LIBERDADE.pdf	Baixar
19/03/2019 11:15:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO LIBERDADE.pdf	Baixar
19/03/2019 11:14:00	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO PROPRIA.pdf	Baixar
19/03/2019 11:14:00	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO OFICIAL.pdf	Baixar
19/03/2019 11:14:00	PROJETO DA OBRA PARTE II CURRAL REDONDO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	PROJETO DA OBRA PARTE I CURRAL REDONDO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	MEMORIAL DESCRITIVO CURRAL REDONDO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CURRAL REDONDO.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIOS PROPRIA.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIOS OFICIAL.pdf	Baixar
19/03/2019 11:13:00	EDITAL 006-2019-TP PERFURAÇÃO DE 3 POÇOS SEMIAR...	Baixar
19/03/2019 11:13:00	ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 006-2019-TP PER...	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	2º TERMO ADITIVO PRAZO DE EXECUÇÃO-ASSINADO-ASS...	Baixar