



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 509

Data da emissão do comprovante: 06/10/2024 12:39:07

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 5/2019

Nº do Processo: 5

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 18/03/2019 11:01:00

Data de Acolhimento/Horário: 18/03/2019 11:01:00

Data de Abertura/Horário: 18/03/2019 11:01:00

Data da Disputa/Horário: 26/03/2019 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 04 (quatro) poços semi artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 26/03/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. VALOR: 370.618,82 VIGÊNCIA: 184 DIAS A CONTAR DE 16/04/2019

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2019 Objeto: Contratação de empresa para execução de perfuração de 04 (quatro) poços semi artesianos, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Itaituba PA. Tipo: Menor Preço por Lote. Data de Abertura: 26/03/2019, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ªrua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão. VALOR: 370.618,82 VIGÊNCIA: 184 DIAS A CONTAR DE 16/04/2019



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
08/11/2019 10:52:00	2-TERMO ADITIVO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	JUSTIFICATIVA TECNICA001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO001.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	1-TERMO ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA-ASSINADO-A...	Baixar
08/11/2019 10:52:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	PARECER DE CONTROLE INETRNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
08/11/2019 10:52:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:08:00	PUBLICAÇÃO DO CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:08:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:07:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 03:07:00	20190166-E F MOURA-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 02:54:00	TEMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 02:54:00	TEMO DE ADJUDICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 02:54:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/05/2019 02:54:00	ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO001.pdf	Baixar
16/05/2019 02:54:00	4-PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF lote IV tp 005-ASS...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	4-CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO PDF lote IV tp 0...	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
16/05/2019 02:54:00	4-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS-PDF lote IV tp...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	3-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF lote III tp 05-ASSI...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	3-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-PDF lote III tp ...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	3-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS-PDF lote III t...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	2-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF -com-bdi lote II tp...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	2-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -PDF lote II tp ...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	2-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS-PDF lote II tp...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	2-COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITARIOS-EDITAVEL lote ...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	1-PLANILHA DE ORÇAMENTO-PDF bdi lote I tp 05-AS...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	1-CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO-EDITAVEL cronogr...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	1-CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO-PDF lote I tp 05-...	Baixar
16/05/2019 02:54:00	1-COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITÁRIOS-PDF lote I tp 05...	Baixar
16/05/2019 02:53:00	1-COMPOSIÇÕES CUSTOS UNITARIOS EDITAVEL lote I ...	Baixar
18/03/2019 11:59:00	PROJETO DA OBRA VILA RAYOL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:58:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA VILA RAYOL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:58:00	MEMORIAL DESCRITIVO VILA RAYOL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:58:00	CRONOGRAMA FÍISICO VILA RAYOL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:58:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO PROPRIO.pdf	Baixar
18/03/2019 11:58:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO OFICIAL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:57:00	PROJETO DA OBRA.pdf	Baixar
18/03/2019 11:57:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO PROPRIAS.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO OFICIAIS.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	MEMORIAL DESCRITIVO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
18/03/2019 11:56:00	CRONOGRAMA FÍSICI FINANCEIRO.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	PROJETO DA OBRA CAMPO VERDE.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CAMPO VERDE.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	MEMORIAL DESCRITIVO CAMPO VERDE.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CAMPO VERDE.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO PROPRIAS.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO OFICIAIS.pdf	Baixar
18/03/2019 11:56:00	PROJETO DA OBRA BOA VISTA.pdf	Baixar
18/03/2019 11:55:00	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BOA VISTA.pdf	Baixar
18/03/2019 11:55:00	MEMORIAL DESCRITIVO BOA VISTA.pdf	Baixar
18/03/2019 11:54:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf	Baixar
18/03/2019 11:54:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO PROPRIO.pdf	Baixar
18/03/2019 11:54:00	COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITARIO OFICIAL.pdf	Baixar
18/03/2019 11:54:00	ANEXO VII - PROJETO DA OBRA CAMPO VERDE-ASSINAD...	Baixar
18/03/2019 11:53:00	ANEXO I II III PLAN CRON E BDI CAMPO VERDE-ASSI...	Baixar
18/03/2019 11:53:00	ANEXO VII PROJETO DA OBRA MIRITITUBA-ASSINADO.pdf	Baixar
18/03/2019 11:52:00	ANEXO I II II - PLAN CRON E BDI MIRITITUBA-ASSI...	Baixar
18/03/2019 11:52:00	ANEXO VII (B) - PROJETO DA OBRA BOA VISTA-ASSIN...	Baixar
18/03/2019 11:51:00	ANEXO I II III(B) - PLAN CRON E BDI BOA VISTA-A...	Baixar
18/03/2019 11:51:00	ANEXO VII(A) PROJETO DA OBRA VILA RAYOL-ASSINAD...	Baixar
18/03/2019 11:49:00	ANEXO I II III (A) - PLAN. ORÇAMEN CRON e BDI V...	Baixar
18/03/2019 11:49:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL001.pdf	Baixar
18/03/2019 11:48:00	EDITAL 005 - 2019 - TP PERFURAÇÃO DE 4 POÇOS SE...	Baixar
18/03/2019 11:48:00	ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO 005-2019-TP PER...	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
19/02/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO-ASSINADO.p...	Baixar
19/02/2019 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2019 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA-MEMO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2019 00:00:00	1º TERMO DE APOSTILAMENTO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
04/02/2019 00:00:00	2º TERMO ADITIVO DE EXECUÇÃO-ASSINADO-ASSINADO....	Baixar