



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

## Comprovante de Publicação

**Link da publicação:** [Clique aqui](#)

**Código da publicação:** 517

**Data da emissão do comprovante:** 01/09/2024 08:28:11

**Modalidade:** Tomada de Preços

**Nº da Licitação/Ano:** 14/2018

**Nº do Processo:** 14

**Situação:** Encerrado

**Data de Cadastro/Horário:** 25/09/2018 04:08:00

**Data de Acolhimento/Horário:** 25/09/2018 04:08:00

**Data de Abertura/Horário:** 25/09/2018 04:08:00

**Data da Disputa/Horário:** 09/10/2018 09:30:00

**Valor estimado:** Não definido

**Objeto:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda no Município de Itaituba-PA Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Resumo:**

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para recuperação e complementação de 22 KM da Estrada Nova Olinda no Município de Itaituba-PA Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 09/10/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br) e [www.itaituba.pa.gov.br](http://www.itaituba.pa.gov.br); Informações: DICOM, e-mail: [licita2017.itb@gmail.com](mailto:licita2017.itb@gmail.com), localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

**Arquivos**



Prefeitura Municipal

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
13/11/2019 04:35:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO001-ASSI.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:35:00	PARECER JURIDICO001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:35:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINA.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:35:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:35:00	ADITIVO DE PRAZO - PMI - SERVIÇO - WT ENGENAHRI...	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:35:00	TERMO ADITIVO ESCANEADO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PUBLICAÇÃO DO 1 TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE...	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:34:00	PUBLICAÇÃO DO 2 TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO001.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	JUSTIFICATIVA TÉCNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE...	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	2º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE...	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>



**Prefeitura Municipal**

**Itaituba**

Pará

<b>Data</b>	<b>Nome documento</b>	<b>Arquivo</b>
13/11/2019 04:33:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
13/11/2019 04:33:00	3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - PMI - WT ENGE...	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	20180336-W T ENGENHARIA assinado-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO-W T ENGENHARIA...	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS-ASSIN...	<a href="#">Baixar</a>
25/10/2018 04:12:00	ATA DE SESSÃO DE DE HABILITAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
10/10/2018 10:35:00	PRIMEIRA ALTERAÇÃO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	JUSTIFICATIVA DE PREÇO-PESQUISA DE MERCADO-ASSI...	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	EDITAL 014-18-TP RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO D...	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	ANEXO - VIII MINUTA DE CONTRATO 014-18-TP RECUP...	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:10:00	ANEXO - VII PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>
25/09/2018 04:09:00	ANEXO - I II III PLAN CRON BDI-ASSINADO.pdf	<a href="#">Baixar</a>