



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 526

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 10:25:43

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 4/2018

Nº do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/05/2018 05:55:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/05/2018 05:55:00

Data de Abertura/Horário: 30/05/2018 05:55:00

Data da Disputa/Horário: 14/06/2018 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Abrigo Infantil para suprir a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 14/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2018-TP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Abrigo Infantil para suprir a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 14/06/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
16/09/2019 10:35:00	PUBLICAÇÃO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:35:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:35:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:35:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:35:00	1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO - SEMDAS - E F ...	Baixar
16/09/2019 10:33:00	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO-ASSIN...	Baixar
16/09/2019 10:33:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:33:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:33:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
16/09/2019 10:33:00	2º T. A. DE PRAZO DE VIGENCIA - SEMDAS - E F MO...	Baixar
09/09/2019 03:29:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/09/2019 03:29:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/09/2019 03:29:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
09/09/2019 03:29:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE 2 ADITIVO-ASSI.pdf	Baixar
09/09/2019 03:29:00	CRONOGRAMA FÍSICO-ASSINADO.pdf	Baixar
09/09/2019 03:29:00	2º T. A DE EXECUÇÃO - SEMDAS - E F MOURA SERVI...	Baixar
06/11/2018 04:34:00	ADITIVO-PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
06/11/2018 04:34:00	ADITIVO-PARECER DE CONTROLE INTERNO001-ASSINADO...	Baixar
06/11/2018 04:34:00	ADITIVO-JUSTIFICATIVA001-ASSINADO.pdf	Baixar
06/11/2018 04:34:00	1º ADITVO-ABRIGO MUNICIPAL-C M & F COMERCIO-ASS...	Baixar
08/08/2018 06:03:00	TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/08/2018 06:03:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/08/2018 06:03:00	ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS--ASSI...	Baixar
08/08/2018 06:03:00	ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO001-ASSINADO.pdf	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
08/08/2018 06:03:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/08/2018 06:03:00	ATO DESIGNAÇÃO FISCAL DE CONTRATO-ASSINADO.pdf	Baixar
08/08/2018 06:03:00	20180262 C M E F-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 05:57:00	PARECER JURIDICO INICIAL-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 05:57:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 05:57:00	EDITAL 004-2018-TP CONSTRUÇÃO DO ABRIGO INFANTI...	Baixar
30/05/2018 05:57:00	ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 004-2018-TP CONST...	Baixar
30/05/2018 05:57:00	ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE...	Baixar
30/05/2018 05:57:00	ANEXO IV - DECLARAÇÕES EXIGIDAS-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 05:57:00	ANEXO II E III - ABRIGO INFANTIL-ASSINADO.pdf	Baixar
30/05/2018 05:57:00	ANEXO I PROJETO DA OBRA-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	PARECER JURIDICO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	PARECER DO CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA TECNICA-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	EXTRATO DE PUBLICAÇÃO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-ASSINADO.pdf	Baixar
19/02/2018 00:00:00	2º TERMO ADITIVO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar
13/02/2018 00:00:00	PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO ADITIVO-ASSINADO.pdf	Baixar
13/02/2018 00:00:00	PARECER DE CONTROLE INTERNO-ASSINADO.pdf	Baixar
13/02/2018 00:00:00	PARECER DE ADITIVO DE PRAZO - E F MOURA SERVIÇO...	Baixar
13/02/2018 00:00:00	JUSTIFICATIVA-ASSINADO.pdf	Baixar
13/02/2018 00:00:00	3º TERMO ADITIVO ESCANEADO-ASSINADO-ASSINADO.pdf	Baixar