



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 527

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 10:19:19

Modalidade: Tomada de Preços

Nº da Licitação/Ano: 3/2018

Nº do Processo: 3

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 09/05/2018 05:29:00

Data de Acolhimento/Horário: 09/05/2018 05:29:00

Data de Abertura/Horário: 09/05/2018 05:29:00

Data da Disputa/Horário: 23/05/2018 09:30:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-TP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 055/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Galpão do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 23/05/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA.

Resumo:

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018-TP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº 055/2018 Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Galpão do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Itaituba. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 23/05/2018, às 9:30 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; Informações: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua anexo ao Ginásio Municipal Itaituba-PA.

Arquivos



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
20/06/2018 04:59:00	AVISO DE REVOGAÇÃO TP 003 2018-ASSINADO.pdf	Baixar
20/06/2018 04:58:00	TERMO DE REVOGAÇÃO TP 003 2018-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:28:00	PARECER JURIDICO INICIAL-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:28:00	JUSTIFICATIVA TP 03-2018001-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:28:00	EDITAL 003-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:28:00	ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 003-2018-TP CONST...	Baixar
11/05/2018 02:28:00	ANEXO V - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE...	Baixar
11/05/2018 02:27:00	ANEXO IV - DECLARAÇÕES EXIGIDAS-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:27:00	ANEXO II E III PLAN E CRONOGRAMA-ASSINADO.pdf	Baixar
11/05/2018 02:27:00	ANEXO I - PROJETO BÁSICO DA OBRA E ORÇAMENTO E...	Baixar