



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/709/>

Código da publicação: 709

Data da emissão do comprovante: 27/02/2025 01:35:53

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 3/2022

Nº do Processo: 34

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 30/03/2022 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 30/03/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 02/05/2022 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 02/05/2022 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim do Ouro



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022-CP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº034/2022

Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Jardim do Ouro. Tipo: Menor Preço Global. **Data de Abertura:** 02/05/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Contrato

Nº/Ano: 20220184/2022

Modalidade: Concorrência Pública

Qtde. de Obras/Proj./Serviços Informados: 1 Regime de Execução: Empreitada por preço global

Assinatura: 25/05/2022 Prazo de Vigência Inicial (dias): 365

Tipo de Contratação: Vinculada a uma licitação Nº/Ano: 003/2022

Valor Inicial: \$4,079,522.24

Qtde. de Obras/Proj./Serviços Cadastrados: 0

Início da Vigência: 25/05/2022 Tipo do Objeto: Obra

Objeto do Contrato: Fornecimento de Mão de Obra / Materiais / Máquinas e Equipamentos / Outros

Arquivos

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 12/07/2022 00:00:00 | JUSTIFICATIVA APOSTILAMENTO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO APOSTILAMENTO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PARECER JURIDICO APOSTILAMENTO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PUBLICAÇÃO APOSTILAMENTO] | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | 1º TERMO DE APOSTILAMENTO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO CONTRATO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PARECER JURIDICO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | NOTA DE EMPENHO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 12/07/2022 00:00:00 | CONTRATO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF CONTROLE | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL CONTROLE | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF CONTROLE | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EDITÁVEL - CONTROLE | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL FASE INTERNA | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF FASE INTERNA | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF FASE INTER... | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EXCEL FASE INT... | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF FASE INTERNA | Baixar |
| 12/07/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL FASE INTERNA | Baixar |
| 12/04/2022 00:00:00 | ANEXO I- RETIFICADO | Baixar |
| 12/04/2022 00:00:00 | AVISO DE RETIFICAÇÃO | Baixar |
| 12/04/2022 00:00:00 | AVISO DE RETIFICAÇÃO | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE III | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE I | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EXCEL | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 30/03/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
| 30/03/2022 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20220184/2022 | E F MOU... | 25/05/2022 | 25/05/2023 | R\$ 4.079.522,24 | Visualizar |