



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 774

Data da emissão do comprovante: 01/09/2024 12:54:22

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 9/2022

Nº do Processo: 95

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 11/10/2022 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 11/11/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 11/11/2022 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 11/11/2022 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental e anexo à Escola Pantanal de Areia, conforme nominados em projetos.

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022-CP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº095/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental e anexo à Escola Pantanal de Areia, conforme nominados em projetos. Tipo: Menor Preço Global. Data de Abertura: 11/11/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

Data

Nome documento

Arquivo

25/01/2023 00:00:00PLANILHAS REFERENTES AO LOTE VI E F MOURA

[Baixar](#)



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
25/01/2023 00:00:00	PLANILHAS REFERENTES AO LOTE V ITAPACURA PARK	Baixar
25/01/2023 00:00:00	PLANILHAS REFERENTES AO LOTE IV JOSÉ D ASILVA B...	Baixar
25/01/2023 00:00:00	PLANILHAS REFERENTES AO LOTE III CM DOS SANTOS	Baixar
25/01/2023 00:00:00	PLANILHAS REFERENTES AO LOTE II V S SERVIÇOS	Baixar
25/01/2023 00:00:00	PLANILHAS REFERENTES AO LOTE I- W M LIRA	Baixar
25/01/2023 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	Baixar
25/01/2023 00:00:00	ADJUDICAÇÃO	Baixar
25/01/2023 00:00:00	ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO	Baixar
10/11/2022 00:00:00	RECURSO E RESPOSTA DA GESTÃO	Baixar
08/11/2022 00:00:00	RETIFICAÇÃO NA PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITÁVEL D...	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO PDF LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF LOTE VI	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO PDF LOTE V	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTO EDITAVEL LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF LOTE V	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FÍSICO EDITAVEL LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EDITAVEL LOTE ...	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PDF LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITÁVEL LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITÁVEL LOTE IV	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO PDF LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAEVL LOTE III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO PDF LOTE II	Baixar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Data	Nome documento	Arquivo
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITÁVEL LOTE II	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PROJETO DA OBRA LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO PDF LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO EDITAVEL LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO PDF LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE CUSTO EDITAVEL LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO PDF LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PLANILHA DE ORÇAMENTO EDITAVEL LOTE I	Baixar
11/10/2022 00:00:00	ANEXO I, II E III	Baixar
11/10/2022 00:00:00	EDITAL	Baixar
11/10/2022 00:00:00	JUSTIFICATIVA	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MINUTA DE CONTRATO	Baixar
11/10/2022 00:00:00	MINUTA DE EDITAL	Baixar
11/10/2022 00:00:00	PUBLICAÇÃO	Baixar

Contratos Vinculados a Esta Licitação

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20220396/2022	ITAPACU...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 632.075,10	Visualizar
20220395/2022	V S SER...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 621.791,17	Visualizar
20220394/2022	W. M. L...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 625.800,26	Visualizar
20220393/2022	JOSÉ DA...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 613.247,16	Visualizar



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Nº/Ano	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Total	Detalhes
20220392/2022	E F MOU...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 634.576,76	Visualizar
20220391/2022	C M SER...	13/12/2022	13/07/2023	R\$ 615.805,69	Visualizar