



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: [Clique aqui](#)

Código da publicação: 782

Data da emissão do comprovante: 28/07/2024 15:35:06

Modalidade: Concorrência Pública

Nº da Licitação/Ano: 10/2022

Nº do Processo: 107

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 24/10/2022 10:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 24/10/2022 10:00:00

Data de Abertura/Horário: 24/11/2022 10:00:00

Data da Disputa/Horário: 24/11/2022 10:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto:

Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 141,40 km de estrada no PA Ipiranga no Município de Itaituba-PA.

Resumo:

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2022-CP.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada para recuperação e complementação de 141,40 km de estrada no PA Ipiranga no Município de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço global. Data de Abertura: 24/11/2022, às 10:00 hora local. Acesso ao edital: www.tcm.pa.gov.br e www.itaituba.pa.gov.br; informações/solicitações referente ao edital: DICOM, e-mail: licita2017.itb@gmail.com, localizada na Rod. Transamazônica C/ 10ª Rua anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. À Comissão.

Arquivos

| Data | Nome documento |
|---------------------|------------------|
| 10/02/2023 00:00:00 | PARECER JURÍDICO |

Arquivo
[Baixar](#)



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|--|------------------------|
| 10/02/2023 00:00:00 | PARECER CONTROLE INTERNO | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EMPRESA VENCEDORA | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO EMPRESA VENCEDORA | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EMPRESA VENCED... | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS EMPRESA VENCED... | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | PLANILHA DE PREÇOS EMPRESA VENCEDORA | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | PLANILHA DE PREÇOS EMPRESA VENCEDORA | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 10/02/2023 00:00:00 | ATA DE HABILITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS | Baixar |
| 14/12/2022 00:00:00 | SEGUNDO RECURSO E RESPOSTA DA GESTÃO | Baixar |
| 13/12/2022 00:00:00 | RECURSO E RESPOSTA DA GESTÃO | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRA- EDITAVEL | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO PDF | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | PUBLICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | ANEXO DO EDITAL I, II E III DO EDITAL | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | MINUTA DO CONTRATO | Baixar |
| 24/10/2022 00:00:00 | EDITAL | Baixar |



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Contratos Vinculados a Esta Licitação

| Nº/Ano | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 20220410/2022 | ITAPACU... | 28/12/2022 | 28/07/2023 | R\$ 9.358.624,32 | Visualizar |