



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

Comprovante de Publicação

Link da publicação: <https://www.itaituba.pa.gov.br/licitacao/detalhe/984/>

Código da publicação: 984

Data da emissão do comprovante: 25/04/2025 06:54:18

Modalidade: CE- Concorrência Eletrônica- LEI 14.133/2021

Nº da Licitação/Ano: 5/2024

Nº do Processo: 71

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 26/09/2024 09:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 26/09/2024 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 31/10/2024 09:00:00

Data da Disputa/Horário: 31/10/2024 09:00:00

Valor estimado: R\$ 6.016.936,81

Objeto:

Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil ABC, Distrito de Moraes Almeida, no Município de Itaituba-PA.

Resumo:

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2024 - CE
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº071/2024.

Objeto: Contratação de empresa de obras especiais de engenharia, para Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil ABC, Distrito de Moraes Almeida, no Município de Itaituba-PA. Critério de julgamento: menor preço global. Data de abertura: 31/10/2024, às 10:00 hora local.

Acesso ao edital: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br, www.itaituba.pa.gov.br e PNCP; informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. Ronison Aguiar Holanda, Agente de Contratação.

Arquivos

Data

Nome documento

Arquivo



Prefeitura Municipal

Itaituba

Pará

| Data | Nome documento | Arquivo |
|---------------------|---|------------------------|
| 20/12/2024 00:00:00 | PLANILHAS DA OBRA | Baixar |
| 20/12/2024 00:00:00 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 20/12/2024 00:00:00 | ATA FINAL | Baixar |
| 20/12/2024 00:00:00 | ATA PARCIAL | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE II | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PROJETO DA OBRA PARTE I | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO- EDITAVEL | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -PDF | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- EDITÁVEL | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO- PDF | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA EDITÁVEL | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PLANILHA ORÇAMENTARIA PDF | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PUBLICAÇÃO | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | PARECER JURÍDICO | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | ETP- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | DOD- FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | ANEXO | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | ANEXO | Baixar |
| 26/09/2024 00:00:00 | EDITAL E ANEXOS | Baixar |