

## SOLICITAÇÃO DE **CIMENTO** PARA O PERÍODO DE 12 MESES

### JUSTIFICATIVA

A aquisição do material constante na Solicitação se faz necessária para atender diversas obras e ações desenvolvidas pela secretaria de infraestrutura programadas para o período de 12 meses como justificamos a seguir.


**DRENAGEM:** Será concluída a Rede Tubular Tripla com diâmetro de 1.000 mm iniciando na lagoa do jacarezinho e findará no bairro Bom Remédio. Conclusão de rede Tubular Simples com diâmetro de 1.000 mm iniciará no bairro nova Itaituba e seguirá até o bairro Bom Remédio. Construção de Rede. Também será construído 18 (dezoito) BSTC na estrada do Cacau, 12 (doze) BSTC na estrada de Barreiras e outras 70 (setenta) BSTC nas estradas do Guajará, Bagasso Grosso, Arixí, Vicinal da 10 e vicinal da 15. Toda essa drenagem na cidade e no interior, demanda a confecção de 19.000 (dezenove mil) tubos de concreto armado de diversos diâmetros.

Também serão 3 (três) grandes galerias na Floresta e Liberdade para escoamento das águas pluviais. Também serão construídos 30.000 (trinta mil) metros de meio fio em diversos bairros da cidade.

**REFORMAS E CONSTRUÇÕES:** Conclusão da Construção do Galpão na Usina de Asfalto para abrigar oficina mecânica e outras dependências que servirão de apoio a frota veicular da SEMINFRA. Conclusão da Construção do Centro Administrativo localizado ao lado da Secretaria de Infraestrutura. Conclusão da Construção do Shopping Popular na Avenida Dr Hugo de Mendonça com a Travessa 13 de Maio. Continuação da Urbanização da Rodovia Transamazônica no perímetro urbano.

**PAVIMENTAÇÃO DE VIAS:** A cidade de Itaituba tem crescido muito ultimamente no tocante a infraestrutura urbana e desta forma precisa urbanizar e estruturar melhor nossas vias públicas para uma melhor fluidez do trânsito. Nesse sentido está sendo urbanizada toda a Rodovia Transamazônica na zona urbana na construção de uma divisória de pista, calçadas e meio fios, rotatórias e toda a estrutura em concreto necessária para urbanização adequada da rodovia.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura atua em todas as áreas da zona urbana e rural, portanto, constantemente surgem novas ações ou emergências onde precisamos atuar usando cimento. Como não podemos prever essas emergências com exatidão,



fazemos uma previsão e quantificamos o material que por ventura possamos utilizar. Desta forma justifica-se a necessidade da aquisição do material constante na Solicitação em anexo para que atenda toda a necessidade da secretaria durante o período de 12 meses.



**Orismar Pereira Gomes**

Sec. Mul. de Infraestrutura

Dec. nº 014/2021

**TERMO DE ACEITE DE ADITIVO.**

**À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/DIRETORIA ADMINISTRATIVA.**  
REF.: ADITIVO DE QUANTITATIVO Nº076/2021 DO CONTRATO Nº20200179.

A empresa **I R FERREIRA BORGES EIRELI**, vem por meio deste instrumento manifestar sua concordância com a solicitação de Nº076/2021, de aumento de quantitativo de 25% (vinte e cinco por cento) do contrato Nº20200179, que tem como objeto a aquisição de Cimento, para atender as necessidades das Secretarias, Fundo Municipal de Assistência Social, Educação, Saúde e Município de Itaituba.

Itaituba – Pará, 04 de maio de 2021



**I R FERREIRA BORGES EIRELI**  
**IVAN RODRIGO FERREIRA BORGES**

RG nº4870026 SSP/GO  
CPF nº 018.214.251-54

Solicitação de ativo para o Contrato: 20200179, Pregão Eletrônico nº007/2020-PE da Empresa IR FERREIRA BORGES EIRELI-ME

**PLANILHA QUANTITATIVA (25%)**

**DOTAÇÃO: 04.122.0037.2.091- Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura.**

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	1	SC	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	60000	15000	R\$ 31,48	R\$ 472.200,00
2	1a	SC	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	20000	5000	R\$ 31,48	R\$ 157.400,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 629.600,00</b>

Solicitação de ativo para o Contrato: 20200179, Pregão Eletrônico nº007/2020-PE da Empresa IR FERREIRA BORGES EIRELI-ME

**PLANILHA QUANTITATIVA (25%)**

**DOTAÇÃO: 15 451 0502 1.030 Pavimentação e/ou Bloqueamento de Vias e Logradouros Públicos**

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	1	TON	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	36000	9000	R\$ 31,48	R\$ 283.320,00
2	1a	TON	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	12000	3000	R\$ 31,48	R\$ 94.440,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 377.760,00</b>

Solicitação de ativo para o Contrato: 20200179, Pregão Eletrônico nº007/2020-PE da Empresa IR FERREIRA BORGES EIRELI-ME

**PLANILHA QUANTITATIVA (25%)**

**DOTAÇÃO: 17 512 0605 2.095- Sistema de Drenagens de Águas Pluviais**

Nº	ITEM	UND	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	QUT. LICITA	25%	PRÇ UNIT	VL TOTAL
1	1	TON	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	21000	5250	R\$ 31,48	R\$ 165.270,00
1	1a	TON	CIMENTO CP II, SACO DE 50 QUILOS	7000	1750	R\$ 31,48	R\$ 55.090,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 220.360,00</b>

Requisitante. EM / /2021

*José Alcir Oliveira da Silva*  
Decreto Municipal nº 0069/2017  
Diretor Administrativo

Autorizado. EM, / /2021

*Orismar Pereira Gomes*  
Decreto Municipal nº 0045/2020  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Total: 1.227.720,00