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1 LOCALIZAGAO DA OBRA

BAIRRO LARANJAL.
RUA LAURO FIGUEIRA DE MENDONCA.
ITAITUBA-PA.

Coordenadas UTM: Lo: 614719.00 m E La: 9530239.00m S

ARANJAL

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAQO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgao
de pogo Tubular Semiartesiano no Bairro Laranjal, para que viabilize o
abastecimento de agua potavel a essa comunidade, o pogo abastecera um
reservatorio elevado, que também devera ser construido neste mesmo terreno (ver
memorial especifico de execugdo do reservatério elevado), a obra devera ser
executada de acordo com as especificagdes técnicas que seguem dentro das
normas de construgéo, como as especificagdes contidas neste memorial e planilhas

orgamentarias, sendo prazo de execugdo da obra de 60 (sessenta) dias, antes do
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inicic da obra a empresa contratada devera informar o Engenheiro Fiscal da
Prefeitura Municipal de Itaituba a intencdo de inicio das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que
nao comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual

se destina. A empresa coniratada devera ter um responsavei iécnico para fazer o
acompanhamento da montagem dos pocos artesiano.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAOQ DA OBRA

A contratada deverd executar a obra atendendo as exigéncias contidas
na NBR 12.244 (Construcdo de poco para captacdo de A4&guas
subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1991 (Lei n° 6.134).

3.1 CONSTRUGAO DO POGCO

“Perfuragéo do pogo tubular semi artesiano de 80m seréa através de maquina
perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragéo do tipo 10" de diametro
com uso de broca triconica diamantada ou similar, com cisterna de lama para

lavagem de meterial da escavagso do poge.

Competéncia do Contratado:

80 metros de perfuracdo do pogo em 10", incluindo transporte e montagem

i aman ol o o S
U€ Caneiis € Squipainenos

3.2 REVESTIMENTO

Com a elevagéo da sonda de perfuragéo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e fiitros geomecanico, uiilizando ceniraiizadores em intervaios
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfurag&o. Os filtros deverdo ser instalados em posicdes frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros
entrem em coniaio direto com a parede de perfuragao.
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3.3 APLICACAO DE PRE-FILTRO

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pre-fiitro sefecionado de Quarizo na granuiométrica de 1 mm a
4mm, para formacdo de um envoltério filtrante e estabilizado da formacéo, a fim de
evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do poco.

3.4 LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos Os servigos do pogo, devera ser construida uma
laje de concreto ciclépico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltragbes de aguas
superficiais.

3.5 LIMPEZAE DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta presséo (sistema
airiift), a limpeza iniciai para a retirada de soiidos e pariicuias ndo desejadas. Depois
deverado ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do POCO, assim como agregar as particulas
finas existentes e sélidos nao desejados a limpeza do poco é feita no periodo de
Seis meses, a segunda em um ano, gerando cusios, ficando assim por conita do
contratante.

3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sers feito o teste de vazao apos a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,
quando se fard o monitoramento da bomba a ser instalada.
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3.7 BOLETIM DE ANALISES FiSico-QuiMICcAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de analises fisico-quimica e bacteriol6gica sera de responsabilidade do
Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portarig n.©
2.914, de 12 de dezembro de 2071 do Ministério da Saude, repubiicada no DGy no
dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e résponsabilidade da 4gua para
consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUCAO

60 (Sessenta) dias POr pogo, salvo motivos de forga maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada Por finalizada apos a comprovacao do teste de

g 4

Vazao e uo Buietim de anglise TISICO-qUiTTico & vatierividgica da agua do pogo.

Itaituba, 23 de Agosto de 2022.
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