REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

PREFEITURA DF

LAUDO DE VISTORIA TECNICA SOVERND DO TRABKLHO

De: SEMINFRA- Diretoria Técnica e de Obras
Requerente: Secretaria Municipal de Infra-Estrutura — SEMINFRA

Assunto: Vistoria Técnica de Justificativa da necessidade da Perfuracdo de um Pogo.

Endere¢o da Obra: (Comunidade Perpétuo Socorro, Vicinal do Cacau) Itaituba/Pard.
Data de Expedi¢do: 13/02/2023.

Em resposta ao questionamento da necessidade da Perfuragdo de um Pogo semi-
artesiano na Comunidade Perpétuo Socorro, Declaramos que:
Apos vistoria “IN LOCO”, constatou-se de imediato a deficiencia e a falta de um
Pogo Semi-artesiano na vicinal acima, assim como um reservatorio para armazenamento da
agua que serd proveniente deste, onde o pleito se justifica em face da necessidade de oferecer
uma melhor infraestrutura no que concerne ao fornecimento de agua potavel e de boa qualidade
para a comunidade acima mencionada. A Perfuragio de um Pogo Artesiano visa, sobretudo, o
abastecimento humano, animal e da comunidade em geral na qual necessita também da
utilizagdo dessa dgua. E mediante a essas informagdes tendo a Prefeitura Municipal de Itaituba,
na Gestdo do Sr. Valmir Climaco de Aguiar a intensdo de oferecer condigdes melhores e
necessarias a saide da populagdo, reduzindo as enfermidades, controlando as doengas
endémicas e parasitarias, dando assim, mais qualidade de vida aos Itaitubenses, pretende
implantar um Pogo Semi-Artesiano, além de reservatorio de 10.000 litros, na comunidade
citada acima.

Conforme a constatagio visual da problemética da referida Comunidade em questdo,
onde de imediato detectou-se a necessidade de Perfuragio do Pogo, para que possa atender as
necessidades basicas destes moradores.

Mediante a este relato contundente acima citado, tendo os técnicos desta vistoria
consciencia da necessidade dessa contrugio. Pelo exposto € que emitimos o parecer favoravel

para que seja feito em cardter de URGENCIA, o Servigo em questao.

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 05 de Janeiro de 2023.

Espera-se que o setor competente deste conceituado Orgdo Piblico resolva esta
questdo da melhor forma possivel.
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Sendo assim, era o que se tinha para o momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde ja as nossas consideragdes.

Itaituba, PA 14 de Fevereiro de 2023.

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA Assinado de forma digital por JOSE ALCIR

OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233
SILVA JUNIOR:01350925233 Dados: 2023.03.02 16:09:59 -03'00

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA n°® 151525739-8 - PA
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1 LOCALIZAGCAO DA OBRA

COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO.
VICINAL DO CACAU.
ITAITUBA-PA.

Coordenadas GEOGRAFICAS: Lo: 55°43'17.16"0 La: 4°32'6.44"S

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRIGAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construcdo
de pogo Tubular Semiartesiano na Comunidade Perpétuo Socorro, Vicinal do Cacau,
para que viabilize o abastecimento de agua potavel a essa comunidade, o pogo
abastecera um reservatorio elevado, que também devera ser construido neste
mesmo terreno (ver memorial especifico de execugdo do reservatério elevado), a
obra devera ser executada de acordo com as especificagdes técnicas que seguem

dentro das normas de construgdo, como as especificacées contidas neste memorial
3
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e planilhas orgamentarias, sendo prazo de execugdo da obra de 60 (sessenta) dias,
antes do inicio da obra a empresa contratada devera informar o Engenheiro Fiscal
da Prefeitura Municipal de Itaituba a intengdo de inicio das obras.

Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que
ndo comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual
se destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento da montagem dos pogos artesiano.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DA OBRA

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas
na NBR 12.244 (Construgcdo de pogo para captacdo de aguas
subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1991 (Lei n® 6.134).

3.1 CONSTRUCAO DO POCO

‘Perfuragdo do pogo tubular semi artesiano de 120m sera através de
maquina perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragdo do tipo 10" de
diametro com uso de broca triconica diamantada ou similar, com cisterna de lama
para lavagem de material da escavacao do pogo.

Competéncia do Contratado:

120 metros de perfuragéo do pogo em 107, incluindo transporte e
montagem de canteiro e equipamentos

3.2 REVESTIMENTO

Com a elevagédo da sonda de perfuragdo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfuragdo. Os filtros deverdo ser instalados em posigées frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que os filtros

4
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entrem em contato direto com a parede de perfuragéo.

3.3 APLICACAO DE PRE-FILTRO

No espago anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a
4mm, para formagédo de um envoltério filtrante e estabilizado da formagéo, a fim de

evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

3.4 LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser construida uma
laje de concreto ciclépico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagées do centro da borda a fim de evitar infiltragées de aguas
superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressado (sistema
airlift), a limpeza inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas. Depois
deverdo ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar as particulas
finas existentes e solidos ndo desejados a limpeza do pocgo é feita no periodo de
seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do
contratante.

3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazdo apés a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,
quando se fara o monitoramento da bomba a ser instalada.
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3.7 BOLETIM DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de analises fisico-quimica e bacteriolégica sera de responsabilidade do
Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portaria n.°
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no
dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para
consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUGAO

60 (Sessenta) dias por pogo, salvo motivos de forga maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada por finalizada apdés a comprovagdo do teste de
vazéo e do Boletim de analise fisico-quimico e bacteriolégica da agua do pogo.

ltaituba, 14 de Fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 pados: 2023.02.28 09:45:14 -03'00'

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
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1 NORMAS GERAIS

1.1 DESCRIGCOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgéo
de um Sistema de Abastecimento D'agua Simplificado com caixa d'agua elevada a
6,0 metros em relagéo a superficie do terreno; Estrutura em Concreto Pré-Moldado
para a sustentagdo do reservatorio elevado com capacidade de 10.000 mil litros; o
qual recebera agua proveniente de um pogo tubular semiartesiano; o local da obra
(terreno) no bairro ou na comunidade estd descrito no item 1, a
implantacdo do projeto sera dentro das necessidades, para que viabilize o
abastecimento de &gua potavel, na comunidade, o mesmo sera de abastecimento
coletivo em ponto fixo; dotado de 5 (cinco) torneiras instaladas em uma mureta
externa de alvenaria e piso cimentado, protegido por um tento em alvenaria
designado como area de abastecimento; o referido reservatério sera protegido por
uma cerca de mourdes em concreto e arame liso e arame farpado obra devera ser
executada de acordo com as especificagcbes técnicas que seguem dentro das
normas de construgdo, como as especificagdes contidas neste memorial e planilhas
orgamentarias, sendo prazo de execugdo da obra de 60 (sessenta) dias, antes do
inicio da obra a empresa contratada devera informar o Engenheiro Fiscal da
Prefeitura Municipal de Itaituba a inten¢éo de inicio da obras.

Os materiais a serem empregados na obra serdo de qualidade que nao
comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se
destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento de todo o desenvolvimento da obra.

Obs.: O terreno a que se destina esta construgéo, devera estar constando de
toda sua documentacéo legalizada em nome do Municipio de Itaituba para que se
possa evitar problemas futuros.
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2 - PROCEDIMENTOS DE EXECUGAO DA ESTRUTURA DO RESERVATORIO

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas na NBR9062
de 03/2017 - Projeto e Execucao de Estruturas de Concreto Pré-Moldado.

2.1 CONSTRUGAO DA ESTRUTURA PRE-MOLDADA

A ABNT NBR 9062:2017 estabelece os requisitos para o projeto, execugéo e o
controle das estruturas de concreto pré-moldado, armado ou protendido. Ao ser
concebida uma estrutura de concreto pré-moldado, preferencialmente deve-se
procurar a repeticao das pecgas.

Além da padronizagdo dos processos, que certamente ira impactar na redugéo dos
prazos de fabricacdo, a repeticdo gera otimizagéo dos recursos e melhoria no prazo
de entrega, pois existe uma redugao dos custos em fungdo do seu reaproveitamento,

sem falar no aumento da qualidade e diminuic&o de eventuais erros no processo.

A estrutura apresenta as seguintes dimensdes: 2,50m x 2,50m entre os pilares por
6,00m de altura, e 4,00m x 4,00m no assoalho para receber a caixa d’agua.

PILARES: Os Pilares pré-moldados, cuja secdo €& 0,25m x 0,30m x 7,50m, com uma
profundidade de 1,50m para o solo; ficando a altura livre de 6,00 metros em relagéo a
superficie do terreno. Portanto, a caixa d'agua ficara a uma altura de 6,00 metros os
mesmo terdo consoles com pinos para fixagdo das vigas intermediarias.

FUNDAGAO: a fundacdo sera em bloco de concreto armado e dimensdes de 1,00m x
1,00m com uma profundidade de 1,50m.

As estruturas possuiram dois tipos de pecas de sustentagdo horizontais, Vigas
Intermediarias e Vigas Topo.

VIGAS INTERMEDIARIAS: estas tem secdo de 0,15m x 0,20m x 1,90m, deverédo ser
encaixadas e afixadas nos pilares através de pinos com didmetro de no minimo @ 1°=
25 mm.
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VIGAS TOPO: estas cujas secbes sdo de 0,15m x 0,30m x 4,00m, deverdo ser
encaixadas e afixadas nos pilares através de parafusos com diametro de no minimo @
5/8"= 16 mm.

ASSOALHO: a estrutura também devera receber o assoalho para a base da caixa

d'agua sera em bloco de concreto pré-moldado de 0,01m x 0,50m x 4,00m.

Todas as dimensdes da Estrutura Pré-moldada para a sustentagdo do reservatorio
elevado estdo contidas no projeto.

3 - PROCEDIMENTOS DA EXECUGAO DA CERCA DE PROTEGAO DO
RESERVATORIO

3.1 - O Cercamento deve obedecer a NBR7176 de 01/2013 Mourdes de concreto
armado para cercas de arame.

3.1.1- A obra constitui-se em construir uma cerca com mourdes de concreto pré-
fabricado de 3,00 metros de altura.

a) Mourdes de concreto armado pré-fabricados curvos:

b) Os mourdes de concreto devem ser fabricados em concreto FCK 21Mpa,
aramado em ago CA-60, 4 barras de 4,20mm, estribo cada 20cm, secéo trapezoidal,
curvo, com furos. Dimensées na base: 110 x 100mm e no topo 80x70mm, altura reta
de 2,60m + 0,40m de inclinacéo com 45°. Com trés (3) furos na parte inclinada para
passagem de arame e 11 furos espagados a cada 20cm na vertical para passagem do
arame liso.

Devem ser retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas, arestas
esborcinadas, ninhos provenientes de falhas de concretagem e saliéncias, néo sendo
permitidos pinturas nem reparos posteriores a sua desmoldagem com a finalidade de
ocultar esses defeitos.
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Os mourées devem ser fabricados em segdo quadrada e retangular, conforme
projetos obedecendo a boa técnica do preparo e adensamento do concreto, inclusive a
cura adequada, e os mesmos devem ser examinados visualmente, pela Contratada,
antes de seu emprego na obra, devendo aquela rejeitar os que ndo preencherem as
condigbes estabelecidas pelas Normas da ABNT adequada.

3.1.2- Execugéo da cerca: fundagdes, baldrames e posicionamento dos mourdes:

a) Ap6s a operagéo de limpeza do terreno, séo executadas as fundagées, com
duas fiadas de tijolo ceramico de 6 furos assentados a cutelo.

b) Para a execugdo das fundagdes, deverdo ser tomadas precaugdes para que
ndo haja danos nos prédios quando existentes.

OBS.: Todos os materiais para fundacgdes (tijolo, areia e cimento) sdo de
responsabilidade da contratada bem como o controle de qualidades destes materiais e
seu correto emprego na obra.

c) Os mourdes de concreto devem ser espagados de conforme projeto;

d) A profundidade de cravagdo dos mourdes & de 0,5m e devera receber um
envelopamento de concreto simples para assentamento dos mesmos, trago em
volume 1:3:3 (cimento, areia e brita), conforme projeto, devendo restar uma altura livre
(acima do nivel das fundacgdes) de 2,40m.

e) A colocagdo do arame devidamente esticado e amarrado, sera realizado
com o Arame Liso Galvanizado 12bwg Bitola 2,76mm passado pelo furo do mourao, a
uma distancia de 20 centimetros separando os fios. Desta forma, o primeiro ficara a 15
cm da superficie do solo e o restante a cada 20 cm um do outro até a inclinagdo de
45° sendo nos 40 cm inclinados recebera 3 (trés) fiadas de arame farpado (vide
projeto).

f) A area que devera ser cercada esta representada no projeto, devendo ser o
portdo instalado na testada do terreno.

4 - ALVENARIA
4-1- MURETA PARA COLOCAGAO DAS TORNEIRAS (AREA DE ABASTECIMENTO)

6
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E MURETA DE PROTEGAO DO COMANDO ELETRICO.

Paredes em tijolo ceramico de 6 ou 8 furos, assentados a cutelo com argamassa de
cimento e areia, trago 1:7, espessura acabada em +13 cm, devidamente alinhadas e
aprumadas; chapiscadas e rebocadas.

Obs.: As medidas das muretas devem ser de acordo com as contidas no
projeto.

4.1.a - A mureta da area de abastecimento, recebera revestimento ceramico em toda
a face onde ficaram os pontos de agua para a colocagéo das torneiras.

Obs.: O piso da area de abastecimento serd em cimentado antiderrapante
sobre base de concreto simples espessura de 5 centimetros; e sera circundado por um
tento em alvenaria devidamente rebocado.

5 - PINTURA
5-1- ESTRUTURA DE MADEIRA, MURETA PARA COLOCACAQ DAS TORNEIRAS
(AREA DE ABASTECIMENTOQ) E MURETA DE PROTECAO DO COMANDO
ELETRICO.

Para a execugdo da pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

a) As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e
raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

b) As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e
lixadas;

c) Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre deméaos
sucessivas;

d) Tinta acrilica sera aplicada em duas demaos nos mourdes, alvenaria e
estrutura da torre da caixa d'agua, e esmalte sintético sera aplicado em 2 demaos no
portdo, de forma a garantir acabamento de qualidade e duravel (as cores obedecerdao
aos padrdes de cores definidos pela Fiscalizagdo).
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6- CONSIDERACOES FINAIS

6.1 - O local devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo.
O recebimento de qualquer servigo somente se efetivara apds inspegéo e aprovagéo
do fiscal do contrato.

6.2 - Todas as sobras de materiais que ndo serdo reaproveitadas, bem como
quaisquer entulhos resultantes da obra, deverdo ser removidos pela contratada, e
dispostas em local adequado.

6.3 - ApoOs o inicio da realizacdo da obra, ndo serdo permitidas quaisquer
alteragbes quanto as especificagdes dos materiais e da execugdo dos servigos
constantes neste memorial descritivo, somente serdo permitidas mediante a
aprovacao da fiscalizagdo do contrato.

6.4 - Qualquer alteragdo ou acréscimo nos servicos que demandar aumento de
preco so sera executada DEPOIS de submetido seu orgamento E JUSTIFICATIVA a
aprovagdo do contratante. NAO SERA ATESTADO NENHUM SERVICO EXTRA
EXECUTADO PELA CONTRATADA SEM APROVACAQ PREVIA.

ltaituba, 14 de Fevereiro 2023.

A Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
JOSE ALCIR OLIVEIRA D OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 Dpados: 2023.02.27 16:45:06 -03'00"

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
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DECLARAGAO DATA BASE DO ORGAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessarios, que as referencias bases
utilizadas no orgamento de pregos da PERFURACAO DE POCO SEMIARTESIANO DE
120 METROS DE PROFUNDIDADE, AREA DE PROTECAO DA TORRE COM
RESERVATORIO ELEVADO foram as planilhas SINAPI referente ao més de Janeiro
de 2023 e SEDOP referente ao més de Fevereiro de 2023.

ltaituba-Pa, 28 de Fevereiro de 2023

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 pados: 2023.03.06 14:58:46 -03'00"

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil
Crea-Pa N°; 151525739-8



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

GOYERNO DO TEARALNO

OBRA: ORCAMENTO SIP:I:J‘ETiCO DE MATERIAL E Min DE OB_RA PARA A PERFURACAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, AREA
DE PROTEGAQ DO RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA,

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAITUSA IDATA DA VISTORIA: VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. R$187.422,72
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 | B.D.I (%)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
oM Bl TOTAL Ref.Codigo SER B8 29%
A1 L 3 2 157 P
1.4 ocagdo da obra a_tren? . ) m 120 7,19 862,24 010008 5,5 . 1,29
Placa de obra em lona com plotagem de grifica. SEDOP
1. 2
1.1.2 2,00x1,20m, o i m ) % 225,84 45168 o a0 175,0_7 1,29
: SEDOP
1.1.3 (Limpeza do terreno m? 120 6,18 741,49 4,79 1,29
10008 |
SEDOP
95A245,45T 95.245,45 oag7 | 7383368 129
S ' SEDOP
1.3.1 [(Bombe Submersa 3 CV und, 1 4.791,31 4.791,31 181478 3.714,19 1,29
1.3.2 |Luva F°G° de 1 1/2" (IE) und. 12 16,42 197,06 fff&: 12,73 1,29
~ |UNIAD, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (11/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE SINAPI
3.3 - A . 6, 233, 90,46| 1,29
13 ALIMENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAD, | "¢ 2 16555 3339 o804 0
AF 12/2015 -
SEDOP
1.3.4 |Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) und. 1 180,47 18047| ” 139,90| 1,29
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), ) .
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE SINAPI
3. ' : 179, 46,39 1,29
135 ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO| U@ 3 Sl 953 93373 R
_|E INSTALACAOQ. AF 12/2015 o ) B ) B
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE SINAP!
1.3.6 |BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E und. 1 303,01 303,01/ oo, 234,89 1,29
_ [INSTALACAQ. AF 08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
11/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE GikuARI
1.3.7 [EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE und. 1 103,70 103,70 31407 80,39 1,29
FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 06/2016. — . -
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE SINAPI-|
; . ; ,66) 1,
17378 1", PARA ELETRODUTO B ) und__ 2 4,72 9,44 1880 3,6 29
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO SINAPI-I
1.3, ' . i 742,6 1,29
39| pARA TRABALHO EM ALTURA-100M und ! 9806 95806 35200 8 3
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE § SINAPI-|
3 ] : J 1,29
1319 | -A80s, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM g 12 0,10 124 ho000a14 D8




OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL £ MAO DE OBRA PARA A PERF
DE PROTEGAQ DO RESERVATO

URAGAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, AREA
RIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA IDATA DA VISTORIA: o VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACALU. R$187.422,72
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.I (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
oMb I TOTAL Ref.Cédigo H P 29%
T
POSTE DE ACO CONICO CO O SIMPLES, —
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM ) SINAPI
141 | AMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Lrtif 2 30943 330931 40855 256545 129
- AF 11/2019 o . o = . N -
. SEDOP
1.4.2 |Cabo multiplex 3 x 10mm? m 90 13,11 1.179,58 170938 10,16 1,29
| DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE _ N ’ a SNl '
1.4.3 |NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E m 2 74,38 18,76 oo 57,66| 1,29
__|INSTALACAO. AF 04/2016 = . B - i . _
Centro de distribuicgo p/ 06 disjuntores (s/ SEDOP
B 1% ' £ 112
}44 barramento). R und N i 128'19 12415 170884 8327 9
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM S
1.4.5 |(11/2")- FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 6 22,59 13553 ganog 17,51 1,29
. |AF12/2015. e g N
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - ) SINAPI
4. ; % , : 1,29
},is, FORNECIMENTOE INSTALACRD. unid - 2 109,04 218,09 96985 84,53
GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES
AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA SINAPI
4. 3 19,57 1,29
147 | DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E b 2 2523 049 101549
INSTALACAQ. AF 07/2020 m sl - - — o o .
1.4.8 |Cabo "PP" 2x2,5mm unid. 20 20,65 413,06 ES;:DOP 16,01] 1,29

221

24.1

Escavacdo manual ate 1.50m de profundidade.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA
BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS QU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*,
AF_08/2017

CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA
DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
LANCAMENTO, AF_05/2021

CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA
MAD. BRANCA

Alvenaria tijolo de barro a cutelo.

1,60

7,76

SEDOP

15838 (o010
SINAPI

2465060 oo

SINAPI
102487

SEDOP
050729

SEDOP
60046

SEDOP
2.5.1 [Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m 36,76 18,02 662,46 110143 13,97 1,29
I e N S ™ e o ' SEDOP .
2.5.2 |Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 7,20 45,56 328,05 110762 35,32 1,29




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

OBRA: ORGAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A pERFURAcAo DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, AREA
aEipROEQAO DO RESERVATORIO ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA DATA DA VISTORIA: VALOR bA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. R$187.422,72
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.I (%)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
COM BDI TOTAL Ref.Cédigo SEM BDI 29%
. SEDOP
2.5.3 |Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 35,38 53,11 1.879,01 110763 41,17 1,29
7, & 3 o ,__ v R B _ . ) SEDOP
2.5.4 |Revestimento Ceramico Padrio Médio m? 7,20 81,89 589,60 110644 63,48 1,29

Ponto

de luz / forga (c/tubul., ex. e fiacao) ate SEDOP

2.6.1 id. ; 259,16 1,2

i 00w S B . N unid | 71 334 ?:2 3?4,32 170081 .E.'>9 B 9
- = N SEDOP

2.6.2 |Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN unid. 2 30,65 61,30 170326 23,76 1,29

s A o . : . = —

26.3 Centro de distribui¢do p/ 03 disjuntores (s/ unid. 1 86,61 86,61 SEDOP 67,14 1,29
barran.ento). o 170866
; SEDOP

2.6.4 |Isolador roldana 72x72 unid. 4 32,75 131,01 25,39 1,29

171175

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA
(SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25

2.7.1 |mm, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS unid. 5 157,99 789,93 58‘;‘9?;' 122,47 1,29
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
AF 12/2014 o N g
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM SINAPI

2.7.2 |VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E unid. - 64,15 256,61 94493 49,73 1,29

INSTALACAO. AF 08/2021 -
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, SRR
2.7.3 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid. 1 28,96 28,96 oocna 22,45 1,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM ${hiden
2.7.4 |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 12 25,10 301,24 oo 5 19,46 1,29
INSTALAGCAQ. AF 12/2014. -

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM —
2.7.5 [PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 8,5 66,06 561,52 chasi 51,21 1,29
INSTALACAO. AF 06/2022

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, SINAP]
2.7.6 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid. 2 91,78 183,57 89517 71,15 1,29
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, P
2.7.7 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- unid. 3 23,56 70,67 peiviy 18,26| 1,29
|FORNEZIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014.

LUVA DE REDUGAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN S50MM X AP
2.7.8 [25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA unid. 1 14,81 1481 Gocog 11,48 1,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X T
2.7.9 |50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid. 1 27,55 27,55 P 21,36) 1,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

BOVERNO BO TEABALNO
OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIEIENTARES, AREA
DE__P_ROTEEO DO RESEEVAIpRlo ELEVADO E DISTRIBUIGAO LOCAL DE AGUA FRIA.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAITUBA DATA DA VISTORIA: ’ ~ VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUQ SOCORRO, VICINAL DO CACAU. R$187.422,72
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.1 (%)
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID || quanTt SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
O B! TOTAL Ref.codigo || (oo "Vl 29%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM A
2.7.10 |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E m 24 7,30 7523 Lo 566| 1,29
INSTALAGAO. AF_12/2014. 1 ) B . B
2.7.11 |Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | unid. 8 20,85 166,77 f:;gg 16,16| 1,29
2.7.12 |Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) unid., 7 32,16 225,12 :’:ﬂgi 2493 1,29
27,13 |T& em PVC - 15 - 25mm-LH - irid 1 13,61 13,61 SEPOP 10,55 1,29
o - R - - ' . £ _' 130{34: ! !
) SEDOP
2.7.14 [Te PVC ¢/ redugdo 75mm x 50mm - LS unid. 1 40,48 40,48 180253 31,38 1,29
[T S—— 1/2" 7 unid 5 40,67 203,37| SEDOP R I~
Bk e e : : ' 190230 ! S
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, —

2.7.16 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA-|  unid. 4 13,89 55,57 39364 10,77 1,29
FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. AF_12/2014,

* |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

1

2.7.17 |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - unid. 4 6,15 24,61 SSIQN:;F; 4,77 1,29

| FORNECIMENTO E INSTJ_’-_\_L_I-_\CE&O. AF 12/2014 - - - I Pi—

2718 Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. — 2 525,65 1.051,30 SEDOP 407,48 1,29
. concreto . b i |l - 180413
; s P

27,19 | emalvenariade SOxe0xE0cH ¢/ tpo. unid. 1 1.048,59 1.048,59| SEPO 812,86 1,29

concre.o - - - 180352 sl

2.7.20 i.ieservatono em Fibra de Vidro - Capac. 10.000 o 1 9.898,48 9.898,48 SEDOP 7.673,24 1,20

B litros 180838

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA . o St
2.7.21 [SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO | unid, 1 103,01 103,01 79,85 1,29

102137
~ |EINSTALACAQ. AF 12/2020 -
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM .
2.7.22 |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE unid. 1 333,01 333,01) (400 258,15| 1,29

POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), SINAPI
2.8.1 [ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO m? 7,20 70,00 503,97 98680 54,26 1,29

MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

2.9.1 |[Pilar em concreto pré moldado 7,50 x 0,35 x 0,25 unid. 4 2.734,16 10.936,62 CLOJ:ffO 2.119,50 1,29
o ) o o o o - = = L — =
2.9.2 |Vigaintermediaria pré-moldada 1,90 x 0,15 x 0,20 unid. 8 520,71 4.165,67 C?JQEFO 403,65 1,29

—— - S i — - .= o
2.9.3 |Viga topo pré-moldada 4,00 x 0,15 x 0,30 unid. 2 1.041,42 2.082,83 CRIAGRQ 807,30 1,29

LOCAL




OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENT

ESTADO DO PARA

DE PROTegA_o DO RESER\{AIORIO [ELEVADO E DISTRIBUICAQ LOCAL DE AGUA FRIA.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

GOVEENO DO TEARALNO

ARES, AREA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAITUBA IDATA DA VISTORIAi VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. R$187.422,72
TABELA
PREGO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.I (%)
ITEM DISCRIMINAGAQ DOS SERVICOS UNID QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
.Codi
COM BDI TOTAL Ref.Codigo SEM BDI 29%
*®
2.9.4 |Bloco em concreto pré-moldado 4,00 x 0,10 x 0,50 unid, 2 1.041,42 2.082,83 CSJ?EFO 807,30 1,29
i e - - f—— ] R e .
2.9.5 |[Sapata moldada in loco 1,00 x 1,40 unid. 8 781,35 6.250,82 C?o?ffo 605,70 1,29
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, ' = i i~ #iki API:I Bl
2.9.6 [COMPRIMENTO =350 MM, DIAMETRO = 16 MM, unid. 4 28,70 114,81 - 22,25 1,29
ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA _ ‘
914,38)

m?

457,19

914,38

SEDOP
08006

S

o

APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOS.
AF 11/2016

Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa
[PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA,

m?

m!

48,78

158,94

4,00

21,94

38,18

54,17

SINAPI
1.092,32 95626

SEDOP
: 6
69689 150377

SEDOP
216,67 150302

17,01

29,60

41,99

i
CERCA COM MOURQES DE CONCRETO, RETO,
H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS

SINAPI
2,12.1 (0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AGO OVALADO m 35,8 79,66 2.851,74 101190 61,75 1,29
15X17 - FORNECIMENTO E INSTAI.ACE\O.
AF 05/2020 — | _ -
; 2 SEDOP
2.12.2 (Escada de marinheiro s/ protecao m 6 504,57 3.027,42 240617 391,14 1,29
U = = o SEDOP S
2.12.3 |Limpeza geral e entrega da obra m? 78 9,88 770,75 270220 7,66 1,29
CUSTO TOTAL I m || 78 |[RS 2.402,86][RS 187.422,72 |

Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023

inOlivejra da Silva Junior
EA 151525739-8 PA

[
Engeritei jvil - C



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

iveirg da Silva Junior

o6 Ald
Eng

il - CRHA 151525739-8 PA

PRDPRIETﬂ.RIO: MUNICIPIO DE ITAITURA DATA DA EXPEDICiO: 14.02.2023
OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A
FERFURACAO DE 120 METR0OS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, VALOR
AREA DE ERO'LEC@O DO RESERVATORIC ELEVADO E DISTRIBUIC}:O LOCAL DE
AGUA FRIA.
LOCAL: COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. 187.422,72
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. % D;‘;s Dégs
1.0 |PERFURAGAO DO POGO - 120 m
- 700.00%
11 |SERVICOS PRELIMINARES RS 208541 | 110% | e
12 |ALARGAMENTO DO FURO: R$ 9524545 | 50,82% 100,00%
i : 245, : R§ 9524545
FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE - 100,00%
13 |RECALQUE R$ 6857201 3n% =g 5.957.20
FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS DA 100,00%
4 [Eor RS 558312 298% [ T
>0 |AREA DE PROTEGAO; RESERVATORIO
‘0 |ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA
. - 70.00% 30,00%]
21 |MOVIMENTO DE TERRA: RS 262325 | 140% [ e e
70,00% 30,00%
. " 00%] _ .
22 |INFRAESTRUTURA: RS 299203| 160% | S e
. 100,00%
23 |ESTRUTURA: RS 804042 | 429% - o
_ 100,00%
24 |PAREDES E PAINEIS: RS 319879 | 1.71% - L
. 100,00%
25 |REVESTIMENTO: R$ 345912 | 1.85% — ek
INSTALACOES ELETRICA DO RESEVATORIO E - 100.00%
26 |pROTECAO. R$ 613,24 | 0,33% RS 51324
INSTALAGOES HIDROSANITARIA 100,00%
2.7 |pO RESERVATORIO R$ 1557401 831% RS 1557401
. 100,00%
28 |PAVIMENTAGAO: RS 50397 | 027% = T
- 700,00%
29 |TORRE PRA CONCRETO PRE-MOLDADO RS 2563350 | 13,68% e
: 100,00%
210 |ESQUADRIAS: RS 91438 | 049% - T
. 100.00%
211 |PINTURA: R$  7.377.95 | 3,94% — e
‘ - 100,00%
212 |DIVERSOS: RS 664991 | 355% — i
TOTAL| R§ 187.422.72 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES RS RS 11377250 |[R$ __ 73.650,22
PERCENTUAIS SIMPLES % 50.70% 39.30%
PARCIAIS ACUMULADOS R$ RS 113.772.50 | RS 187.422,72
PERCENTUAIS ACUMULADOS 60,70% 100%
/ Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

SOVEEND DO TRANALND

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |[pATA DA VISTORIA: |[DATA DA EXPEDIGAO: |
LOCAL DA ; VALOR DA

COMUNIDADE PERPET CORRO, VIC DO CACAU. 7. 7
il U0 SOCORRO, VICINAL CACAU ety R$5187.422,72

TABELA B.D.T
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 (29‘ 0‘0%)
COM DESONERAGAO F

1.1.1. 10009 -Locacio da obra a trena

DO0081 Prego 2 1/2"x10 0,003000 23,76 0,07
D00016 Tdbua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0,010000 110,00 1,10
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP KG 0,010000 160,00 1,60
D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP RL 0,010000 15,70 0,16
D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 16,05 0,03
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 23,61 1,65
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000 19,16 0,96

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,57

plotagem de grafica. 2,00x1,20m.

L

1.1.2. 011340 -Placa de obra em lona com

i : : L i : |
000006 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca

65,60

000001 Lona com plotagem de grafica SEDOP M2 90,00 90,00

000006 Prego 11/2"x13 SEDOP KG 23,69 2,37

|oooo19 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 23,61 9,44
P0O0016 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 19,16 7,66

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 175,07

1.1.3. 10008 - Limpeza do terreno

it

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.2.1. 220497 - Pogo Tubular - prof.= 120m

PTO006 Freshlcriey s roladc®selncunada o/ Shalise SEDOP M3 4,00000 626,02 2504,08
granulometrica
PT0002 Perfuracdo em qualquer material d= 250mm SEDOP ™M 120,00000 282,52 33902,40
PTO014 Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro SEDOP UND 1,00000 745,24 745,24
PTO016 Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm SEDOP UND 1,00000 149,82 149,82
PTO001 Transporte e instalagdo de equipamentos SEDOP UND 1,00000 1404,99 1404,99
PTO009 Analise fisico-quimica da agua SEDOP UND 1,00000 236,71 236,71
PTO010 Analise bacteriologica SEDOP UND 4,00000 210,75 843,00
PT0018 Tubo de boca - ago calandrado (3/16" x 40cm) SEDOP M 8,00000 1237,66 9901,28
PTDO12 Cimentagdo SEDOP M 5,00000 79,41 397,05
PT0005 Cap d= 150mm p/ o fundo do poco SEDOP UND 1,00000 247,94 247,94
PTO011 :;Il-)nc:nde PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= SEDOP M 2900000 22,35 648,15
PT0019 Relatério de analises e testes SEDOP UND 1,00000 1511,88 1511,88
PTOO04 Filtro geomecanico d= 150mm ¢/ PB SEDOP M 38,00000 250,39 9514,82
PTO008 Teste de vazdo SEDOP Hs 24,00000 18,02 432,48
PTOD13 Laje de protecfio (1,0k1,0n0,30m} o aditivo SEDOP UND 1,00000 950,23 950,23
impermeabilizante
PTO007 Desenvolvimento e limpeza SEDOP Hs 24,00000 60,31 144744,
PTO003 Revestimento tubo PVC geomecéanico d= 150mm SEDOP M 115,00000 63,62 7316,30
PTO017 Desinfecgdo Il (prof.= 120m) SEDOP UND 1,00000 1679,87 1679,87|

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 73833,68|




ESTADO DO PARA

DIRETORIA TECNICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba

GAVIEND DO TEARALNG

PROPRTIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

|paTa DA VIsTORIA:

DATA DA EXPEDIGAO: |

LOCAL DA
OBRA :

COMUNIDADE PERPETUC SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

VALOR DA
OBRA:

R$187.422,72

H00411

TABELA

SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023

COM DESONERAGAO

Bomba Submersa 3 CV (sem tubulagdo)

SEDOP 1,000000 3450,47 3450,47
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
28000 3 74,
. HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDQP N 4200000 o -
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,000000 24,16 96,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
vl
280016 ENCARGOS COMBLEMENTARES SEDOP H 4,000000 23,16 92,6
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3714,19

1.3.2. 171044 - Luva F°G” de 1 1/2" (IE)- und
"~

1

E00603 Luva p/ elet. F°G* de 1 1/2" (IE) SEDOP UND 1,0000 9,33 9,33

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,0500 19,52 0,38

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1000 24,16 2,42
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 12,73

1.3.3. 92894 - UNLAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015. - UND

el L NI o
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X50 M (LX C)|  SINAPI UN 0,0452000 12,54 0,56
207 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS mo— : P— . -
[ZARCAQ)
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP
) ; 46,14
9884 COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" SINAPI UN 1,0000000 346,14 3
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
INAPI X ,09 16,01
88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES . H B A0 13,2
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
SINAP 23,22 19,47
gaasy ENCARGOS COMPLEMENTARES INA i 08387000
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 90,46

E00523

SEDOP

1,000000]

126,34

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,200000 19,52 3,90
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000 24,16 9,66
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 139,90

1.3.5. 92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO - UND

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LXC)| SINAPI UN 0,0190000 12,54 0,23
4209 :IILLZE"DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE SINAPI UN 1,0000000 2135 21,35
7307 (F;P;gg&NTiCORRUSIVO PARA METAIS FERROSOS SINAPI L 0,0050000 39,22 019
AUXI
[ onsunco cou suomoos coupuamees | S | " ossaowo 1909 =
88267 ::gi:ég?zgx PBL(zm::I'F.&ESIDR MLEOEOM SINAPI H 0,5820000 23,22 13,51
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 46,39]

3148

1.3.6. 99622 - VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSC

AT R R
A

i

NID

SINAPI

AVEL, 11/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

i e R
i

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 12,54 0,24
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN

10409 25), 11/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, SINAPI UN 1,0000000 223,52 223,52
EXTREMIDADES COM ROSCA

28248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 0,2633000 15,09 5,02




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

| 7
GOVIEND DO TRABALNO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |paTa DA vIsTORIA: DATA DA EXPEDIGAO: |
CAL DA .
LOCAL DA |l MUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. VALIR BA R$187.422,72
OBRA : OBRA:
TABELA 5.5, ¢
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 29‘ 0'0%
COM DESONERACAO fty )

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPI 0,2633000 23,22 6,11

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 234,89

1.3.7. 94497 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UND

3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX C)| SINAPI UN 0,0192000 12,54 0,24

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO
! Pl 4 , 9,0.
6010 BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) SINA UN 1,0000000 69,02 69,02
28248 AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO SINAP| H 0,2633000 19,00 5,02

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2633000 23,22 6,11

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 80,39

1.3.8 00001880 - CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
SEDOP UND 1,0000

(2]
C
=
<
>
=
w
u
(0
=
>
c
on
o
m
il
<k
n~
=|
9}
Q
o
=
(o}
g
<
m
2
Q
m
oy

38200 SINAPI 100M

TRABALHO EM ALTURA-100M

1.3.10 00414 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
A1 ;me ﬁr"%\ e i
5 i
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE

i N 1, 0,08 0,08
i CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM N o 9000

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,08

1.4.1. 100622 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_11/2019

863 CABO DE COBRE NU 35 M2 MEIO-DURO SINAPI M 9,0000000 38,21 343,89
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-

57 PETERCO OU EQUIV

POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
5051 CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H=9 M, SINAPI UN 1,0000000 1.976,36 1.976,36
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM

3798 SINAPI UN 1,0000000 104,77 104,77

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
5928 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, SINAPI CHP 0,1110000 265,52 29,47
INCLUSIVE CAMINHAQ TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

22,49

88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,1240000 20,01

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,6530000 24,22 88,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2565,45

1.4.2. 170938 - Cabo multiplex 3 x 10mm?*- M

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
280007 COMPLEMENTARES SEDOP H 0,04000 18,52 0,78
280014 ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,08000 24,16 1,93
E00418 Cabo multiplex 3x #10mm? SEDOP M 1,00000 7,45 7,45
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,16

1.4.3. 93662 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_04/2016- M

y = T ]




ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BAVIEND DO TRABALNG

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|paTA DA vIsTORIA:

DATA DA EXPEDIGAO: ||

LOCAL DA
OBRA:

COMUNIDADE PERPETUC SOCORRQ, VICINAL DO CACAU.

VALOR DA

OBRA:

R$187.422,72

TABELA

SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023

COM DESONERAGAO

TERMINAL A COMPRESSAQ EM COB

B.D.I
(29,00%)

Centro de distribuigdo p/ 06 disjuntores (s/ barram)

i

1,0000

ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAD, PARA SINAP| UN 2,0000000 2,46
PARAFUSO DE FIXACAO M5
34616 DISIUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,0000000 48,35 49,35
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
H88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1325000 20,01 2,65
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1325000 24,22 3,20
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI RS 57,66
1.4.4. 170884 - Centro de distribuicdo p/ 06 disjuntores (s/ barramento).- UND

SEDOP 65,45 65,45
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 19,52 9,76
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,0000 24,16 24,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 99,37
1.4.5. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. .- M
T _ | FONTE | UNID | COEFICENT R RO~ |
— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SINAP! " 11000000 143
SEM LUVA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
; 24
88247 CONIDIEERTARES SINAPI H 0,1122000 20,01 2
28264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1122000 24,22 2,71
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 17,51

1.4.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.- UND

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
3379 COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA SINAPI UN 1,0000000 73,34 73,34
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
88247 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2531000 20,01 5,06
188264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2531000 24,22 6,13
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 84,53

1.4.7. 101549 - GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD - FORNECIMIENTO E INSTALAGAO.

Eit ,@5&@
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50
" 14,28 14,28
1564 MM2, COM 2 PARAFUSOS SINAPI UN 1,0000000
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
247 01 ,44
88, COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0222644 20, 0
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP| H 0,2004000 24,22 4,85
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,57




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

BOVIEND DO VEAWALND

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA [pATA DA VIsTORIA: |[DATA DA EXPEDICAO: ||
LOCAL DA ||l oMyNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. VALOR DA R$187.422, 72
OBRA: OBRA:
TABELA B.D.I
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 o
/ / / / (29,00%)

COM DESONERACAO

1.4.8. ED0726 - Cabo "PP" 2x2,5mm

yrm—— R =] g BT

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

|
et

0.5 16,01 8,005

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,01

\ FONTE | UND | © i ST BOlalsT roreEy s
280026 SEDOP H 4,00000 19,16 76,64
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 76,64

2.1.1. 96624 -LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 (Area Interna
do Terreno do Reservatério).

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO

748 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SHE M3 =
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,0300000 23,96 24,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3430000 19,22 6,59
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
i (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. e e Qs 8.78 0’28‘
AF _08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN
91278 (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. SINAPI CHI 0,0300000 0,58 0,01
AF 08/2015
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 246,25

2.2.1. 102487 -CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021
— - ™ T i B BEeM 1IN

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAQ PARA

4730 ARRIMO/FUNDACAOQ (POSTO SINAPI 0,4543000 80,70]
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,6702000 23,96 40,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,4684000 19,22 124,32
VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA

90586 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 SINAPI CHP 0,2198000 1,38 0,30

CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA
90587 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 SINAPI CHI 0,6377000 0,49 0,31
CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MASSA
94963 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO|  SINAPI M3 0,8050000 584,40 470,44
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 716,08

2.3.1. 50729 -CONCRETO ARMADO FCK=20MPA C/ FORMA MAD. BRANCA - M?

R : g
50036 FORMA C/ MADEIRA BRANCA SEDOP 12,0000 135,36
50037 DESFORMA SEDOP M2 12,0000 5,78 69,00
50038 ARMACAQ P/ CONCRETO SEDOP KG 80,0000 15,87 1269,60
CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E
50259
LANCAMENTO) SEDOP M3 1,0000 932,63 932,63
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BD1 3895,55
2.4.1. 60046 -Alvenaria tijolo de barro a cutelo. - M?
e — i - s
D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UND 37,0000 1,02 37,74




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|paTa pa visTorza:

DATA DA EXPEDICAO: |

OBRA:

LOCAL DA

COMUNIDADE PERPETUC SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

VALOR DA
OBRA:

R$187.422,72

110764

TABELA

SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023

COM DESONERAGAO

Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6

SEDOP M3 0,0200 505,01 10,10
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 2,0000 23,90 47,80
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,0000 19,16 19,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 114,80

2.5.1. 110143 -Chapisco de cimento e areia no trago 1:3- M?
110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 766,20 5,36
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 23,90 4,78
280026 STRVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 19,16 3,83
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 13,97

2.5.2. 110762 -Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast.- M?

110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 SEDOP M3 0,03000 505,01 15,15]
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,57000 23,9 13,62
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,34000 19,25 6,55
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 35,32

2.5.3. 110763 -Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.- M?
5 = ICE M ,EL} :ﬁ@ T ‘ T a = ; i diﬁ
110764 Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 0,03000 505,01 15,15
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS 0,5200 19,25 10,01
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,6700 23,90 16,01
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 41,17

AD0056

2.5.4. 110644 -R

evestimento Ceramico Padrdo Médio.- M?

Revestimento Cerdmico Padrdo Médio 1,0500
DO008B0 ARGAMASSA AC-II SEDOP KG 4,0000 1,30 5,20
|000079 REJUNTE (P/ CERAMICA) SEDOP KG 0,2500 5,38 1,35
280023 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,5500 23,90 13,15
280026 |SERVENTE COM ENCARGQOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1200 19,16 2,30
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 63,48

2.6.1. 170081 - Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

E00012 Eletroduto PVC Rigido de 1/2" M 3,0000000 3,94 11,82
EQ0034 Arruela de 1/2" SEDOP UN 2,0000000 0,62 1,24
E00033 Bucha de 1/2" SEDOP UN 2,0000000 0,87 1,74
EO0008 Cabo de cobre 2,5mm2 -750V SEDOP M 9,0000000 2,64 23,76
EQD019 Caixa de derivagdo 4"x2"- Plastica SEDOP um 1,0000000 2,2 2,20
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
280007 COMPLEMENTARES SEDOP H 5,0000000 19,52 97,60
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 5,0000000 24,16 120,80,
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 259,16
2.6.2. 170326 - Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAQ DIN
E00052 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAQ DIN SEDOP UND 1,0000000 10,65 10,65
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,3000000 19,52 5,86
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,3000000 24,16 7,25
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 23,76

2.6.3. 170866 - Centro de distribuigdo p/ 03 disjuntores (s/ barramento).- UND

E00633 Centro de distribuigdo p/ 03 disjuntores s/ SEDOP UND 1,0000 40,00 40,00
barramento
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,4000 19,52 7,81

-

—



ESTADO DO PARA

DIRETORIA TECNICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|paTa DA visTORIA:

DATA DA EXPEDICAO: |

LOCAL DA
OBRA:

COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

VALOR DA
OBRA:

R$187.422,72

280014

TABELA

SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023

COM DESONERAGAO

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

B.D.I
(29,00%)

24,16

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

ED0568

2.6.4. 171175 - Isolador roldana 72x72.- UND

Isolador roldana 72x72

SEDOP

280007

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

SEDOP H

19,52

280014

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDOP H

24,16

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

CILET TR -~ r

89356

TUNTU D CUTNIU TCT DT AOUUA TR [OU

 PVC,
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2014

DN 25MM, INSTALADO EM |

SINAPI M

2,1400000

VI

TIeT

T ROUR; TUIUY

21,06

45,06

189362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

SINAPI UN

1,1800000

8,26

9,74

89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL
0U SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2014

SINAPI UN

1,0000000

15,84

15,84

89395

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
FAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF_12/2014

SINAPI UN

0,8900000

11,46

10,19

90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO
COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

SINAPI M

2,1400000

11,75

25,14

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

SINAPI M

2,1400000

12,63

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI

0
U

2.7.2. 94493 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAODE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016.

REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS . .
WEVE, # V3, 77,37
358 SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO NAET U
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175GR |  SINAPI UN 0,1543000 20,09 3,09
= zﬁ;;cno LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 | ik 5 aRiEE0E o o
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0184000 1,74 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
19,09 3,50
g HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA 4 0.1838000 A0
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
[ss267 ORI N TARES SINAPI H 0,1838000 23,22 4,26
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,73

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0165000 61,55 1,01
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA

1925 ¢ ! d [ 14,51 14,51
£.SUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) i il SRR

20083 {S:(:ALBI.JCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,0220000 69,74 1,53

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0190000 1,74 0,03




ESTADO DO PARA

DIRETORIA TECNICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|[pATA DA VISTORIA:

DATA DA EXPEDICAO:

LOCAL DA
OBRA.:

COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU.

VALOR DA
OBRA:

R§187.422,72

88248

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

TABELA

SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023

COM DESONERAGAO

B.D.I
(29,00%)

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i H GASHaR 2509 242

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1271000 23,22 2,95
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 22,45

9873

2.7.4. 89449 - TURO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AG
N )

c,

DAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR

UA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014.

5648) SINAPI ™M 1,0493000 17,17 18,01

38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 SINAPI UN 0,0080000 1,74 0,01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO

188248 P 19,09 A
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES il H Soaniee 8 083
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0341000 23,22 0,79

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,46

2,7.5. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AG

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 M, PARA AGUA FRIA

UA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

1,0493000

7 INAPI 46,81 49,11
ik {NBR-5648) s H b
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0115000 1,74 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
48 : SINAPI 19,09 0,94
s HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 4 Di0e94000
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
1,14
88267 BN CREES CON LR NTARES SINAPI H 0,0494000 23,22 i
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 51,21

2.7.6. 89517

VA 90 GRAUS,

C, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALAD

0 EM PRUMADA DE AGUA -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0259000 61,55 1,59
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA
i ! ! SINA! ,0000000 58,24 58,24
1923 AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) i ok :
20083 i(:AL;JCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,0500000 69,74 3,48
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0275000 1,74 0,04/
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
« SINAPI H 0,1847000 19,09 3,52
Kl HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
1847000 23,22 4,28
i ENCARGOS COMPLEMENTARES il H %18
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 71,15

e

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

2.7.7. 89504 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014.

COEFICENTI
ol s

122 SINAPI UN 0,0165000 61,55 1,01
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA
53 ' i % ) ,32 10,32
3539 AGUA ERIA PREDIAL SINAPI UN 1,0000000 10,3
20083 (S:SAL;JCAD LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN 0,0220000 69,74 1,53
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0190000 1,74 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
8 71000 i 2,42
i HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPl " i =
ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM
267 ,22 9
BB26 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1271000 23,2, 2,95
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 40,67




ESTADO DO PARA

DIRETORIA TECNICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Prefeitura Municipal de Itaituba

PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

|pAaTA DA VISTORIA:

DATA DA EXPEDICAO

|

R$187.422,72

COM DESONERACAO

|2.7.8. 89579 - LUVA DE REDUCAO, PVC

e

Lo COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. v R
OBRA: OBRA:
= B.D.I
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 $7a
/ / / / (29,00%)

L, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO.- UND

HEHE bk {545 i 3
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM B850 GR SINAPI UN 0,0118000 61,55 0,72629
— i(:nL:CAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI N 0,0150000 69,74 1,0461
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM,
38023 AR AGUA FRIA PREGIIAL SINAPI UN 1,0000000 6,92 6,92
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0149000 1,74 0,025926
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
3
33245 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES INAR H 065000 1,09 1258051
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0659000 23,22 1,530198
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 11,48
. 89605 - LUVA VC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.- UND
i % = R R, S i
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI 0,0188000 61,55 1,15
LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM
385 ! ¢ 4 13,60
o PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAE! o 19000000 b
20083 zﬂ.;}mo LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 — " 0,0260000 69,74 181
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0206000 1,74 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
7
—_— HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAF) H D180 19,09 L8
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
267 4000 ,22 2,14
g2 ENCARGOS COMPLEMENTARES i i 0m2 =
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 21,36
2.7.10. 89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOD.- M
- ;g:s PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR- Sl i 1,0493000 462 4,84
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI und 0,0045000 1,74 0,00
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
P 5000 19,09 0,37
o HIDRAULICO COM ENCARGQS COMPLEMENTARES ANAF i 6419
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
7 P 23,22 ,45
2425 ENCARGOS COMPLEMENTARES SNAA H 0,0195000 9
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,66
2.7.11. 180220 -Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH)
; S o UF FONTE i b b E e
H00348 Joelho/Cotovelo 902 PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) SEDOP und 1,0000 7,93 7,93
000222 SOLUGAO LIMPADORA SEDOP L 0,0070 44,08 0,30856!
|ooo223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP B 0,0500 7,95 0,3975
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
1 ,3498
i HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SECOF 2 01800 5 ?
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
280016 ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1800 23,16 4,1688
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 16,16
2.7.12. 181401 - Té em PVC - SRM - 25mm x 1/2" {LH).- UND
H00399 Té em PVC-SRM-25mm x 1/2" (LH) SEDOP UND 1,0000 15,87 15,87
Iaoozzz SOLUGAD LIMPADORA SEDOP L 0,1100 44,08 4,8488
|500223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,0800 7,95 0,636




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

DIRETORIA TECNICA
GOVEEND DO TRARALNO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA |[paTA DA visTORIA:  |DATA DA EXPEDIGAO: |
LOCAL DA [l oMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. e R R$187.422,72
OBRA : OBRA:
TABELA ——
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 29‘ 0‘0%
COM DESONERAGAO (29, )

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

280016 ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1900 23,16 4,4004

280008 SEDOP H 0,1900 18,61 3,5359

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 24,93}

2.7.13, 180434 - Té em PVC - JS - 25mm-LH.- UND

HO0116 Té em PVC - JS - 25Smm-LH SEDOP UND 1,0000 2,00 2
D00222 SOLUCAO LIMPADORA SEDOP L 0,0040 44,08 0,17632
D00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,0110 7,95 0,08745
520008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDOP H 0,1800 18,61 3,3498

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
; 4,
280016 ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1800 23,16 1688

TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 10,55

2.7.14. 180434 - Té em PVC - JS - 25mm-LH.- UND

Te PVC ¢/ redugdo 75mm x 50mm - LS 1,0000 11,55
D00222 SOLUGAO LIMPADORA SEDOP L 0,0040 44,08 0,17632
|b00223 Adesivo p/ PVC - 75g SEDOP T8 0,0110 7,95 0,08745
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
28 180 18, 3,3498
i HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e H 01800 A1
ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM
4,1688
280016 ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1800 23,16 ,168
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 31,38

2.7.15. 190230 - Torneira plastica de 1/2".- UND

HODO49 Torneira p/jardim em PVC de 1/2" SEDOP UND 1,0000 27,00 27,00

HO0055 FITA DE VEDAGAQ SEDOP M 0,3600 0,37 0,13
280008 AUJXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO SEDGE H 0,5000 18,61 9,31

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
16 SEDOP , 23,16 3,47
i ENCARGOS COMPLEMENTARES - i 0,4500

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 31,53
2.7.16. 89364 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.- UND
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI UN 0,0071000 61,55 0,43
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA
1956 y G . INAP| UN 000 3,32 3,32
AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 3 2000000
S
. C;L;mo LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 [ .o, Ui 0,0080000 69,74 0.5
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 SINAPI UN 0,0338000 1,74 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
|a8248 , 19,09 2,90
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAZ] i b :
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
7 2
8826 EACARGES COMBIEMENTARES SINAPI H 0,1520000 23,22 3,5

TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 10,77
. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.- UND

2.7.17

Mt e ONTE | UNID | ¢

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR SINAPI 0,0071000 61,55 043
52 Lacunemasneom o | e | W | oo o s
20083 z(:ﬂL;JCAD LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 SINAPI UN N 6074 -
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,0108000 1,74 0,01
%28 |ossuico comencancos cowpieventanes | M | oorosovals 1900 14




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA [paTa pa visTorIa:  |pATA DA EXPEDICAO: |
Lo = COMUNIDADE PERPETUO SOCCORRO, VICINAL DO CACAU. QR Hk R$187.422,72
(OBRA.: OBRA:
TABELA S
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 (29' 0'0%)
COM DESONERAGAO !
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM p——
ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0706000 23,22 1,63
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,77
2.7.18. 180413 - Caixa em alvenaria de 40x40x50cm ¢/ tpo. concreto.- UND
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,3000 51,21 15,36
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M3 0,0250 704,50 17,61
50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0340 3232,37 109,90
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,1000 92,52 101,77,
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M2 1,1300 10,89 12,31
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 1,1300 44,46 50,24
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 0,1600 49,15 7,86
. TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 407,48
2.7.19. 180352 - Caixa em alvenaria de 60x60x80cm ¢/ tpo. concreto.- UND
‘ '«%&'ﬁ“@' 7}‘?# i ) TE | PRECOUI e ]
30010 Escavagdo manual ate 1.50m de profundidade SEDOP M3 0,3000 76,64 22,99
40257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo SEDOP M3 0,0250 900,80 22,52
50681 Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca SEDOP M3 0,0340 3867,28 131,49
60045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP M2 1,1000 146,95 161,65
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP M2 1,1300 13,97 15,79
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP M2 1,1300 41,17 46,52
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP M2 0,1600 40,72 6,52
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 812,86
2.7.20, 180838 - Reservatério em Fibra de Vidro - Capac. 10,000 litros.- UND
i i e raNTe LT [ coericente |  pRecouniTARIO | L
HO0186 Flange de aco galvanizado - 50mm SEDOP UND 4,0000 31,70 126,80
HO0185 Flange de aco galvanizado - 25mm SEDOP UND 2,0000 15,06 30,12
D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP ™M 5,0000 287,16 1435,80
~-|HO0184 Flange de aco galvanizado - 20mm SEDOP UND 2,0000 11,03 22,06
H00320 Reservatdrio em fibra de vidro cap=10.000 L SEDOP UND 1,0000 5806,58 5806,58]
HO00S5 Fita de vedacao SEDOP M 3,0000 0,37 1,11
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
280008 HIDRAULICO SEDOP H 6,0000 18,61 111,66
ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
28
0016 ENCARGOS SEDOP H 6,0000 23,16 138,96
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 7673,24
2.7.21 102137 - CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020
UTOMAT] I *15=*
7588 /250 v CO'0E ROIASUREAIDR ANFERICR, *15%4 SINAPI UN 1,0000000 51,86 51,86
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
882
1 47 COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6330000 20,01 12,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,6330000 24,22 15,33
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 79,85/
r



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
DIRETORIA TECNICA

BAVIERD DO \'lilll'ﬂ

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

|paTa pa visTORIA:

DATA DA EXPEDIGCAO: |

R$187.422,72

COM DESONERACAO

(29,00%)

e DA COMUNIDADE PERPETUO SOCORRO, VICINAL DO CACAU. VALUR Di
OBRA: OBRA:
TABELA B.D.T
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 -

Z

a3 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, SINAPI UN 1,0000000 237,57 237,57
75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA
20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR SINAR i 02340000 20,09 38
20083 ig:;'gg% QP:::S:‘QESEA/ N SINAPI UN 0,0520000 69,74 3,62
38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQO 100 SINAPI UN 0,0310000 1,74 0,05
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
i HIDRAULICO COM ENCARGOS congp LEMENTARES SINAPI H 0,3080000 4 e
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3080000 23,22 7,15
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 258,15
2.8.1. 98680 - PISO CIMENTADO, TRAGO 1: 3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0 CM PREPARO MECRNICO DA ARGAMASSA. .- M*
ol co T R s
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SiNAPi KG 0,5000000 1,20 0,60
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR
367 CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) SINAR o a0 1,32 220
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA)
87298 PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM SINAPI M3 0,0431000 891,10 38,40
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3890000 23,96 9,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1950000 19,22 3,74
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 54,26}
2 10.1. 090068 -Portio de ferro 1/2" cl ferragens (lncl pmt anti-corroswa} (1, 0Dx2 ,00)m x 1unid..- M?
5 W& | UND | COERCENTE | PRECOUNFARID
— Portio de ferro 1/2" ¢/ ferragens (uncl ptnt anti- SEDOP M2 1,0000 199,59 199,59
corrosiva)
110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,0500 507,49 25,37
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 3,0000 19,25 57,75
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 3,0000 23,90 71,70
TOTAL €/ ENCARGOS S/ BDI 354,41
2.11.1. 95626 -APUCACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMAOQS.- M?
- 7 s . S e - i ~ANECICE R e i
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,2000000 33,54 6,70
88310 PINTOR COM ENCARGQS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3440000 25,20 8,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOQS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0860000 19,22 1,65
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 17,01
2.11.2. 150377 - Esmalte s/ madeira ¢/ selador sem massa
: : i FONTE | UNID | COEFICENTE O UNT i
PO0019 Tinta esmalte SEDOP GL 0,04000 1249 4,996/
P00027 Aguarraz SEDOP GL 0,01000 77,43 0,7743
PO0030 Liquido selador p/madeira SEDOP GL 0,04000 165,5 6,62
PO0014 Lixa para madeira SEDOP UND 0,40000 1,1 0,44
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,40000 25,14 10,056
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,35000 19,16 6,708
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 29,60
2.11.3. 150302-PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METAI.ICA 2 DEMAOS.
T [vowe | uwp [ comicewie | pRecounmAmo [ i
PO0O01S Tinta esmalte SEDOP GL 0,0400 124,9 4,996
PO0027 Aguarraz SEDOP GL 0,0100 77,43 0,7743
r
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PROPRIETARIO: MUNICIPIC DE ITAITUBA

|pATA DA VISTORIA:

DATA DA EXPEDIGAO: |

LOCAL DA |-\ NTpADE PERPETUC SOCORRO, VICINAL DO CACAU, VALGR DA R$187.422,72
OBRA.: OBRA:
TABELA B.D.I
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 (25 60%)
COM DESONERAGCAO £
D00141 Lixa p/ ferro SEDOP UND 0,3000 2,6 0,78
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 25,14 20,112
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,8000 19,16 15,328
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 41,99
2.12.1. 101190- CERCA COM MOURDOES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_05/2020
ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF),
346 ROLO 1000 M SINAPI KG 0,1800000 31,06 5,59
MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA,
4102 *10 X 10° CM, H= 3,00 M SINAPI UN 0,4000000 70,00 28,00|
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048
431 INAPI ,22 0,75
A0 KG/M) QU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) SN Ko Q08700 %5
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,5280000 23,96 12,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,5280000 19,22 10,14
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
4962 3 00K ,50 4,62
? 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. HANAE ™ Q0900 2
AF_05/2021
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 61,75
2.12.2. 240617 - Escada de marinheiro s/ protegao
D00211 Escada tipo marinheiro s/ protecdo SEDOP M 1,000000 316,02 316,02
110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP M3 0,080000 507,49 40,5992
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS SEDOP H 0,800000 19,25 15,4
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,800000 239 19,12]
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 391,14}
2.12.3. 270220- Limpeza geral e entrega da obra- M*
280026|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,4000 1,16
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 7,66

da Silva Junior
EA 151525739-8 PA

{taituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023
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POVLERD DO THABALND

COTAGAO DE CUSTO UNITARIO DAS LOJAS DE MATERIAL DE CONSTRUGAO LOCAL

CONSTRUGAO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAGAO DO RESERVATORIO ELEVADO

™M P
ACARI ARTE E FERRO |ARTEFATOS EM
. Valor Unitdrio
CNPJ: CNPJ: CIMENTO Valor Unitario da Média
05.138.730/000 | 29.898.967/0001- CNPJ: da Média
$ Descrigdo Unid Quant 1-77 14 14.737.714/00 | Proporcional Proporciunal, | CODIGO DE
£ ¢ . > hrals P incluindo 35% | REFERENCIA
01-91 sem Mio de da Mo d
Codigo Codigo Codigo | Obrae sem BDI | 9 :m
Valor Unitario | Valor Unitdrio | Valor Unitério Ta & sem
sem BDI sem BDI sem BDI
Pilar em concreto pré moldado - - - *COTAGCAQ
1 UNID 1 — 1 5 RS 1.570,00]  R$ 2.119,50
7,30x0,30% 0,25 RS 1.638,00 RS 1.365,00 RS 1.707,00 LOCAL
Viga intermediaria pré-moldada - - - *COTAGAO
2 UNID 1 - . - RS 299,00 RS 403,65
1,90x0,15x0,20 RS 312,00 RS 260,00 RS 325,00 408, LOCAL
Viga topo pré-moldada 4,00 x - - - *COTAGAQ
3 UNID 1 - - - RS 598,00 RS 807,30
0,15x 0,30 RS 624,00 RS 520,00 RS 650,00 LOCAL
Bloco em concreto pré-moldado *COTACAO
4 UNID q - -~ R$ 598,00 R$ 807,30
4,00 x0,10 % 0,50 RS 624,00 RS 520,00 RS 650,00 ' LOCAL
Sapata moldada in loco 1,00 x = 3 = *COTACAD
5 ' UNID 1 = RS 448,67 RS 605,70
1,40 RS 468,00 RS 390,00 RS 488,00 LOCAL

Ttaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023

-~

José T Oljvéira/da Silva Junior
Engenhéirg Cilil | CREA 1515256739-8 PA
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GOYERNO DO TRABALKO

PERFURAGAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, RESERVATORIO

OBRA: ELEVADO E DISTRIBUICAO LOCAL DE AGUA FRIA.
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PROGRAMA: PLANO DE TRABALHO

MODALIDADE: CONSTRUCAO

GESTOR: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

Calculo do BDI

Férmula e pardmetros estabelecidos pelo Acérdio 2622/2013 - TCU - Plenario

DEMONSTRATIVO BDI

LIMITE RECOMENDADOS

|,7 ITENS SIGLAS | VALORES INFERIOR SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,43%
| SEGURO EGE!ANTIA - 7 SG 0,28%
RISCO _ 7 R | 100%
DESPESAS FINANCEIRAS 7 DF 0,59%
LUCRO L 6,37%
PIS (geralmente O, 65%) 0.65%
XA DE TRIBUTOS }!com:s (geralmente 3,00%) 1 © 3,00% 7

' 188 (leglslaqﬁo mumcxpal) 5,00%

|CPRB (INSS) 4,50%

TAXA TOTAL DE IMPOSTO 1 13,15%

| 0 29,00%

Férmula para o calculo do B.D.. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+ S+ R+ G)(1+ DF)(1+L)/(1-D)-1

Ttaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023

Al

Alcir Qliveira da Silva Junior T
Engenheira_Civil - CREA 151525739-8 PA 1o Aliggicn 00
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