REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

QOVERND DO TRANALNG

LAUDO DE VISTORIA TECNICA

De: SEMINFRA- Diretoria Técnica e de Obras
Requerente: Secretaria Municipul de Infra-Estrutura — SEMINFRA

Assunto. Vistoria Técnica de Justificativa da necessidade da Perfuracio de um Pogo.

Enderego da Obra: (Creche Piracand, Rua Andiroba, Bairro Loteamento Vale do
Piracand)) Itaituba/Pard.
Data de Expedi¢do: 05/03/2023.

Em resposta a0 questionamento da necessidade da Perfuragio de um Pogo semi
artesiano na Creche Piracand, Declaramos que:
Apos vistoria “IN LOCO”, constatou-se de imediato a deficiencia e a falta de um
Pogo Semi artesiano na escola acima, onde o pleito se justifica em face da necessidade de
oferecer uma melhor infraestrutura no que concerne ao fornecimento de agua potavel e de boa
qualidade para a creche acima mencionada. A Perfuragio de um Pogo Artesiano visa,
sobretudo, ajudar o fornecimento de dgua para a creche na qual necessita também da utiliza¢ao
dessa dgua. E mediante a essas informagdes tendo a Prefeitura Municipal de Itaituba, na Gestdo
do Sr. Valmir Climaco de Aguiar a intensio de oferecer condigdes melhores e necessarias a
saide da populagio, reduzindo as enfermidades, controlando as doengas endémicas e
parasitarias, dando assim, mais qualidade de vida aos Itaitubenses, pretende implantar um Pogo
Semi Artesiano, além de reservatorio de 10.000 litros, na comunidade citada acima.

Conforme a constatagdo visual da problematica da referida Comunidade em questdo,
onde de imediato detectou-se a necessidade de Perfuragiio do Pogo, para que possa atender as
necessidades basicas destes moradores.

Mediante a este relato contundente acima citado, tendo os técnicos desta vistoria
consciencia da necessidade dessa contrugdo. Pelo exposto é que emitimos o parecer favoravel

para que seja feito em cariter de URGENCIA, o servico em questdo.

A presente Vistoria Técnica foi realizada no dia 28 de Fevereiro de 2023.
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Espera-se que o setor competente deste conceituado Orgao Puiblico resolva esta

questdo da melhor forma possivel.
Sendo assim, era o que se tinha para 0 momento, esperando ser compreendido e atendido.

Desde ja as nossas consideragdes.

Itaituba, PA 05 de Margo de 2023.

L LIVEIR A Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
JOSE A CIR O AD OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 Dpados; 2023.04.04 17:50:13 -03'00'

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA n® 151525739-8 - PA
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1 LOCALIZAGAO DA OBRA

CRECHE PIRACANA.
RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO VALE DO PIRACANA.
ITAITUBA-PA.

Coordenadas GEOGRAFICAS: Lo 55°58'29.46"0 La: 4°14'34 47"S

W

2 NORMAS GERAIS

2.1 DESCRICAO GERAL

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construgao
de poco Tubular Semi artesiano na CRECHE PIRACANA, para que viabilizeé 0
abastecimento de agua potével a essa CRECHE, a obra devera ser executada de
acordo com as especificagbes técnicas que seguem dentro das normas de
construgdo, como as especificagbes contidas neste memorial e planilhas
orgamentarias, sendo prazo de execucdo da obra de 60 (sessenta) dias, antes do
inicio da obra a empresa contratada devera informar o Engenheiro Fiscal da
Prefeitura Municipal de Itaituba a intengéo de inicio das obras.
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Os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de qualidade que
nao comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual

se destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o
acompanhamento da montagem dos pogos artesiano.

3 PROCEDIMENTO DE EXECUGAO DA OBRA

A contratada devera executar a obra atendendo as exigéncias contidas
na NBR 12.244 (Construcdao de poco para captagdo de aguas
subterranea) e Decreto n° 32.955 de 07/02/1 991 (Lei n° 6.134).

3.1 CONSTRUGAO DO POCO

“Perfuracdo do pogo tubular semi artesiano de 120m sera através de
magquina perfuratriz do tipo pneumatica ou rotativa com perfuragado do tipo 10" de
diametro com uso de broca tricénica diamantada ou similar, com cisterna de lama
para lavagem de material da escavagao do pogo.

Competéncia do Contratado:

120 metros de perfuragéo do pogo em 107, incluindo transporte e
montagem de canteiro e equipamentos

3.2 REVESTIMENTO

Com a elevagédo da sonda de perfuracéo sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede
de perfurac@o. Os filtros deverdo ser instalados em posi¢des frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que 0s filtros
entrem em contato direto com a parede de perfuragao.
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3.3 APLICAGAO DE PRE-FILTRO

No espaco anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento
devera ser injetado pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 1 mm a
4mm, para formacdo de um envoltorio filtrante e estabilizado da formagéo, a fim de
evitar desmoronamento e entrada de materiais granulares para dentro do pogo.

3.4 LAJE DE PROTECAO DO POCO

Depois de concluido todos os servigos do pogo, devera ser construida uma
laje de concreto ciclépico, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltracbes de aguas
superficiais.

3.5 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POCO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao (sistema
airlift), a limpeza inicial para a retirada de solidos e particulas nao desejadas. Depois
deverso ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desencrustar os
filtros e promover o desenvolvimento do pogo, assim como agregar as particulas
finas existentes e sélidos ndo desejados a limpeza do pogo € feita no periodo de
seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do
contratante.

3.6 TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazao apds a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,
quando se farad o monitoramento da bomba a ser instalada.

3.7 BOLETIM DE ANALISES FiSICO-QUIMICAS E BACTERIOLOGICAS

O Boletim de analises fisico-quimica e bacteriolégica sera de responsabilidade do
5
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Municipio de Itaituba o Contratante, e devera atender ao que determina a Portaria ne
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saude, republicada no DOU no

dia 12/12/2011, que estabelece os procedimentos e responsabilidade da agua para
consumo humano.

3.8 PRAZO DE EXECUGAO

60 (Sessenta) dias por pogo, salvo motivos de forga maior.

Obs.: a Obra s6 podera ser dada por finalizada apés a comprovacao do teste de
vazao e do Boletim de analise fisico-quimico e bacteriolégica da dgua do pogo.

Itaituba, 05 de Fevereiro de 2023.

Assinado de forma digital por JOSE ALCIR
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 pados: 2023.04.27 09:46:12 -03'00'

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
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OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURAGAD DE 120 M

ETROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO.

VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO VALE DO PIRACANA, ITAITUBA-PA. R$109.841,18
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.I(%)
ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UNID QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO UNITARIO
TO .codi
COM BDI AL Ref.Codigo|l oy ppy || 2%
1.0 PERFURACAO DO POCO - 120 m TOTAL PARCIAL 109.841,1
71 SERVICOS PRELIMINARES: 2.055,41
1.1.1 |Locagdo da obra a trena m 120 7.19 862,24 =ea0e 5,57 1,29
' ! 010009 ’ !
Placa de obra em lona com plotagem de grafica. 5 SEDCP
1% I 2.00x1.20m, m 2 225,84 451,68 40 175,07 1,29
SEDOP
i 2
1.1.3 |Limpeza do terreno m 120 6,18 741,49 10008 4,79 1,29
1.2 ALARGAMENTO DO FURO: 95.245,45
1.2.1 |Pogo Tubular - prof.=120m und. 1 95,245 45 95,245 45 2559059: 73.83368 1,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO TUBO DE
.3 ,957,20/
i RECALQUE eoh
SEDOP
1.3.1 |Bomba Submersa 3 CV und, 1 4.791,31 4,791,31 3.714,19 1,29
181478
i . SEDOP
1.3.2 |Luva F°G°de 1 1/2" (IE) und. 12 16,42 197,06 01044 12,73 1,29
UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE SINAPI
3 ». s 4
133 |\ IMENTACAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. und 2 tieeR 22339 92894 aael AP
AF_12/2015
SEDOP
1.34 |curvago®F°G°11/2" (IE) und. 1 180,47 180,47 2 139,90 1,29
171263
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"),
CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE SINAPI
3. Y 3 ; 179,53 46,39 1,29
1.3.5 |\ IMENTACAO PARA HIDRANTE - urd 3 39,84 7953|  go373
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ, AF_12/2015
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE .
1.3.6 |BRONZE, ROSCAVEL, 11/2" - FORNECIMENTO E und. 1 303,01 30301 goeon 234,80 1,29
INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAD, ROSCAVEL,
11/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE SINAPI
1.3.7 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE und. 1 103,70 103,70 g4aq7 80,39 1,29
FIBRA/ FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGCAD. AF_06/2016.
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE SINAPI-I
3 ’ d ; 2 ,72 ,44 366 1,29
1.38 |14 pARA ELETRODUTO Und 4 % 1880
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, SINAPI-I
3. ’ d. 1 8,06 958,06 742,68 1,29
1.39 |5 ARA TRABALHO EM ALTURA-100M un % & 38200 :
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAQ DE SINAPI-I
3. J ,10 1,24 0,08 1,29
1.3.10 | 1805, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM und iz 4 24| 00000414
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OBRA: ORCAMENTO SINTETICO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA A PERFURACAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. VALOR DA OBRA:
LOCAL DA OBRA: CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO VALE DO PIRACANA, ITAITUBA-PA. R$109.841,18
TABELA
PRECO SINAPI/PA - 01/2023 || B.D.1(%)
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT SEDOP/PA - 02/2023
UNITARIO  |funiTARIO
COM D TOTAL Ref.Codigo e 29%
14 | FORNECIMENTO E INSTALACAO ELETRICAS DA As4a 15
BOMBA
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO SIMPLES,
ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM SINAPI
143 | AMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. uni. . S 3309431 jo0g22 | 256545 129
AF_11/2019
1.4.2 |Cabo multiplex 3 x 10mm? m 20 13,11 1.179,58| SEDOP 10,16 1,29
’ ! 170938 . '
DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE Sk
1.4.3 |NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E m 2 74,38 14876) oo 57,66 1,29
INSTALAGAO, AF_04/2016
144 Centro de distribuigdo p/ 06 disjuntores (s/ and 1 128,19 128,19 SEDOP 99,37 1.29
barramento). 170884
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM AR
1.4.5 |(11/2")- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. m 6 22,59| 13553 o oe 17,51 1,29
AF_12/2015,
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - ) SINAPI
A, : 09,04 218,09 : ,29
148 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. i 2 5 1809 ggqgs oy 14
GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES
AEREAS DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA SINAPI
id. 5 19,57 1,29
147 |5 BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E il 2 323 0491 101549
INSTALACAO. AF_07/2020
1.4.8 |Cabo "PP" 2x2,5mm unid. 20 20,65 a13,06] SEPOP 16,01 1,29
4. A ' ' | £00726 ’ ’
CUSTO TOTAL M2 || 78 |[R$ 1.408,22 || R$ 109.841,18 ||
Itaituba - Pa 05 de Margo de 2023
JOSE ALCIR OLIVEIRA DA Assinado de forma digital por JOSE ALCIR

OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233
SILVA JUNIOR:01350925233 pados: 2023.04.06 14:37:17 03'00'

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA
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LA MUNICLIEAL DR DATA DA EXPEDIGAO:

OBRA: PERFURACAO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS VALOR
SEDIMENTARES.

LOCAL: CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTQ VALE DO

PIRACANA, ITAITUBA-PA. 199.841,18
CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO DETALHADO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID. % D;ﬁs D;ﬁs
1.0 |PERFURAGAO DO POGO -120m
700,00%
1.1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.055 41 1,87% RS 5,055 41
12 |ALARGAMENTO DO FURO: R$ 9524545 | 8671% | 100,00%
: - ' RS 9524545
FORNECIMENTO E INSTALACAO TUBO DE - 100.00%
13 |RECALQUE RE BesTa0| B RS 6.957.20]
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ELETRICAS DA 100,00%
14 | R$ 558312 | 508% s
TOTAL| R$ 109.841,18 | 100,00%
PARCIAL SIMPLES RS RS 97.300,86 | R$ __ 12.540,32
PERCENTUAIS SIMPLES % 88,58% 11,42%
PARCIAIS ACUMULADOS RS RS 97.300,86 | RS 109.841,18
PERCENTUAIS ACUMULADOS % 88.58% 100,00%
Ttaituba - Pa 05 de Margo de 2023

JOSE ALCI R OL'VE|RA DA Assinado de forma digital por JOSE ALCIR

OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR:01350925233

SILVA JUNIOR:01350925233 Dados: 2023.04.06 14:36:45 0300

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525738-8 PA
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Imau.

CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BATRRO LOTEAMENTO

VALOR DA
E DO PIRACANA ITAITUBA-PA. OBRA: BHL09, 941,18
SINAPI/PA - 01/2023 023 SEDOR/BA - 02/2023 B.D.1
COM DESONERAGAO (29,00%)
CUSTO UNITARIO DOS ITENS
1.1.1. 10009 -Locagdio da obra a trena
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00081 Prego 2 1/2"x10 SEDOP DZ 0,003000 23,76 0,07
D00016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP DZ 0,010000 110,00 1,10
000281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP KG 0,010000 160,00 1,60
D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP AL 0,010000 15,70 0,16}
D00043  |Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0,002000 16,05 0,03}
280013  |CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,070000 23,61 1,65
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,050000) 19,16 0,96
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 5,57
1.1.2. 011340 -Placa de obra em lona com plotagem de gréfica, 2,00x1,20m.
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
000006 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca SEDOP DZ 0,4100 160,00 65,60
000001 Lona com plotagem de gréfica SEDOP M2 1,0000 90,00 90,00
000006 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0,1000 23,69 2,37
DO0019 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 23,61 9,44
PO0016 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,4000 19,16 7,66
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 175,07,
1.1.3, 10008 - Limpeza do terreno
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
l8s316 ISERVEN‘TE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H @,2500 19,16 4,79
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 4,79
1.2.1. 220497 - Pogo Tubular - prof.= 120m
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
PTO006 Pre-filtro ¢/ seixo rolado e selecionado ¢/ analise SEDOP M3 4,00000 626,02 2504,08
granulometrica
PT0002 perfuracdo em qualquer material d=250mm SEDOP M 120,00000 282,52 33902,40,
PTOO14 Analise granulometrica dos aquif. e pre-filtro SEDOP UND 1,00000 745,24 745,24
PTOO16 Tampa em ch.dobrada no.20 fo go d= 150mm SEDOP UND 1,00000 149,82 149,82
PT0001 Transporte e instalacdo de equipamentos SEDOP UND 1,00000 1404,99 1404,99
{pTo009 Analise fisico-quimica da agua SEDOP UND 1,00000 236,71 236,71
PTO010 Analise bacteriologica SEDOP UND 4,00000 210,75 843,00
PT0O18 Tubo de boca - ago calandrado (3/16" x 40cm) SEDOP M 8,00000 1237,66 9901,28
PT0012 Cimentagdo SEDOP M 5,00000 79,41 397,05
{1005 Cap d=150mm p/ o fundo do poco SEDOP UND 1,00000 247,94 247,94
PT0011 I::)nomde PVC rosqueavel p/ recarga do pre-filtro d= SEQOP M 29,00000 22,35 648,15
[p1o019 Relatério de analises e testes SEDOP UND 1,00000 1511,88 1511,88]
FTDDO# Filtro geomecanico d= 150mm ¢/ PB SEDOP M 38,00000 250,39 9514,82
| e Teste de vazio SEDOP Hs 24,00000 18,02 432,48
 [— Laje de protecdo (1,0x1,0x0,30m] ¢/ aditivo SEDOP UND 1,00000 950,23 950,23
impermeabilizante
PTO007 Desenvolvimento e limpeza SEDOP Hs 24,00000 60,31 1447,44
FTO003 Revestimento tubo PVC geomecdnico d= 150mm SEDOP M 115,00000 63,62 7316,30
PTO017 Desinfeccdio Il {prof.= 120m) SEDOP UND 1,00000 1679,87 1679,87
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 73833,68
1.3.1, 181478 - Bomba Submersa 3 CV
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO0411 Bomba Submersa 3 CV (sem tubulacio) SEDOP UND 1,000000 3450,47 3450,47)
AUXILIAR DE ENCANADOR QU BOMBEIRO
260008 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEo0F b SO 18,61 458
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,000000 24,16 96,64
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
280016 ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 4,000000 23,16 92,64
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3714,19
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TSI =
: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

L.OCAL DA NCRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO VALOR DA 109
loBRA: [VALE DO PIRACANA, ITAITUBA-PA. OBRA: i -841,18
e
TABELA
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 2’;' ’:}';%
COM DESONERAGAO (29,00%)
CUSTO UNITARIO DOS ITENS
1.3.2.171044 - Luva F°G’ de 1 1/2" (IE}- und
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
Jeo0s03 Luva p/ elet. F*G* de 1 1/2" {IE) SEDOP UND 1,0000 9,33 9,33
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,0500| 19,52 0,98
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,1000 24,16 2,42
TOTAL Cf ENCARGOS 5/ BDI 12,73
1.3.3.92894 - UNIAQ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015. - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
FITA VEDA EM ROLOS D X50
3148 0 ROSCA oS BE 00 MiLx SINAPI UN 0,0452000 12,54 0,56]
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS
7307 sl 00
(ZARCAO) NAPI L 0,01050¢ 39,22 0,41
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP,
9 000000
384 COM ASSENTO BLANO, DE 1 1/2° SINAPI UN 1,0 346,14 346,14
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
i HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES RINARY H 08387000 19,04 16,01
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
|;azs7 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,8387000 23,22 19,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 90,46
1.3.4. 171263 - Curva 90° F*G° 1 1/2" (IE). - UND
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00523 Curva 90° p/ elet F°G" 2 1/2" (IE) SEDOP UND 1,000000 126,34 126,34
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,200000 19,52 3,90
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,400000| 24,16 9,66
TOTAL ¢/ ENCARGOS S/ BDI 139,90
1.3.5.92373 - NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E
Ims'rAlAcio - UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
148 EI)TA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX SINARI N 0,0180000 12,54 023
P I':l:/L:‘.DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE | (.0, i 1,000 21,35 21,35
- FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS SINARY . 0,0050000 3022 0,19
{ZARCAQ)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRC
H 1
isazas HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SIHAP) 0,5820000 Lo A
ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM
7 Pl H 0, & 51
e ENCARGOS COMPLEMENTARES SINA SHa0008 23,22 8.5
TOTAL C/ ENCARGOS $/ BDI 46,39
1.3.6.99622 - VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
R
AR E?AVEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X SINAPI o 0,0192000 12,54 0,2
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE
10409 (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO,|  SINAPI UN 1,0000000 223,52 223,52
EXTREMIDADES COM ROSCA
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
Eszas HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR R 0:2633090 19,08 S
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
6,
88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2633000 23,22 11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 234,89

1.3.7. 94497 -REGISTRO DE GAVETA BRUTO,
FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UND

LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAD DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/

MATERIAL

FONTE UNID

COEFICENTE

PREGCO UNITARIO

TOTAL

3148

FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (LX
<)

SINAPI UN

0,0192000

12,54

0,24
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DIRETORIA TECNICA

BOTENNG 00 |EARAING

m' PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA;SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAE%O.

Izoanm

CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO

VALOR DA
E DO PIRACANA, ITAITUBA-PA. OBRA: R3109:841:.28
B.D.I
SINAPI/PA - 01/2023 sznop/PA - 02/2023 59604
COM DESONERAGAO 129,000
CUSTO UNITARIO DOS ITENS
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORIADO,
1
65010 BITOLA11/2 " (REF 1509) SINAPI UN 1,0000000 69,02 69,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES AP H 0,2633000 19,09 502)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
8267
8 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2633000 23,22 6,11
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 80,39
1.3.8 00001880 - CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1",
E00514 Siiis BETRBBIES SEDOP UND 1,0000 3,66/ 3,66/
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 3,66
1.3.9 38200 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA
I
38200 o ABACHE BN ALT\RATOOM SINAPI 100M 1,0000 742,68 742,68
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 742,68
1.3.10 00414 - CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA-100M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE
38 | UN 0 0,08 08|
0 CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM SNAP 000 0.0
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 0,08
1.4.1. 100622 - POSTE DE ACO CONICO CONTINUO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIA, SEM LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 9,0000000 38,21 343,89
LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-
N 0 77 04,77
3798 <7 HETEECD OUL BN SINAPI ul 1,0000000 104, 1
POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO,
5061 CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H =9 M, SINAPI UN 1,0000000 1.976,36 1.976,36)
DIAMETRO INFERIOR = *135* MM
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
5928 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 8,70 M, SINAPI CHP 0,1110000 265,52 29,47
INCLUSIVE CAMINHAQ TOCO PBT 16.000 KG,
POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
INAPI ,1240000 20,01 22,49
aid COMPLEMENTARES s " 112
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,6530000 24,22 88,47
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 2565,45
1.4.2, 170938 - Cabo multiplex 3 x 10mm?* M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
SEDO 0,0 ,52 0,78
parea; COMPLEMENTARES pakad i A0c 19
280014 ELETRECISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 0,08000 24,16 1,93
E00418 Cabo multiplex 3x #10mm? SEDOP M 1,00000 7,45 7,45
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 10,16
.43, 93662 - DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016- M
MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
TERMINAL A COMPRESSAQ EM COBRE ESTANHADO
1571 PARA CABO 4 MM2, 1 FURC E 1 COMPRESSAO, PARA |  SINAPI UN 2,0000000 1,23 2,46
PARAFUSO DE FIXACAO M5
34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 324 SINAPI UN 1,0000000 49,35 49,35/
Isszu AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SRR i 0,1325000 20,01 2,65

COMPLEMENTARES




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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DIRETORIA TECNICA

IE.R-GE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITMTUEA;SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.

BOYINNG DO 1EARALED

LOCAL DA [|[CRECHE PIRACANA, RUA ANDIROBA, BAIRRO LOTEAMENTO VALOR DA R8109.841, 18
: [VALE DO PIRACANA, ITAITUBA-PA. OBRA: ) J
=
TABELA 5.1
SINAPI/PA - 01/2023 SEDOP/PA - 02/2023 239‘ 0'0%
COM DESONERAGAO (29,00%)
CUSTO UNITARIO DOS ITENS
Jss264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  SINAPI | H |0,1325000 24,22 3,20
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI RS 57,66
1.4.4.170884 - Centro de distribuig@io p/ 06 disjuntores (s/ barramento}.- UND
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
200451 Centro de distribuicdo p/ 06 disjuntores (s/ barram) SEDOP und 1,0000 65,45 65,45
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS SEDOP H 0,5000 19,52 9,76
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP H 1,0000 24,16 24,16
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 99,37
1.4,5. 93008 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. .- M
|MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
ELETRODUTO DE P OSCAVEL DE 11/2",
2680 TODEPVERIGIDO R B SINAPI M 1,1000000 11,42 12,56
SEM LUVA
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
Iaszw R BB S SINAP H 0,1122000 20,01 2,24
I88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1122000 24,22 2,71
TOTAL C/ ENCARGOS 5/ BDI 17,51
1.4.6. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.- UND
[MATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
3379 COMPRIMENTO E DN =5/8", REVESTIDA COM BAIXA | SINAPI UN 1,0000000 73,34 73,34
CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
lag2a7 COTAPLENTENTARE: SINAPI H 0,2531000 20,01 s,osl
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2531000 24,22 6,13
TOTAL C/ ENCARGOS $/ BDI 84,53
1.4.7. 101549 - GRAMPO PARALELO METALICO, PARA REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAD - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_07/2020
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50
ul ,0000000 14,28 14,28
i MM2, COM 2 PARAFUSOS SINAP! N 400000
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
I ,0222644 j 0,44
Isazu ECMPLEMENTARES SINAP H 0,02 20,01
[ss264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2004000 24,22 4,85
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 19,57
1.4.8. E00726 - Cabo "PP" 2x2,5mm
IMATERIAL FONTE UNID COEFICENTE PRECO UNITARIO TOTAL
{za264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP ¥ 0,5 16,01 8,005
TOTAL C/ ENCARGOS S/ BDI 8,01
Italtuba - Pa 05 de Marco de 2023

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA Assinade de forma digital por JOSE ALCIR
SILVA JUNIOR01350925233 Datos 2070806 140701 0300

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA DE EDUCACAO - SEMED

DIRETOR'A TECNICA GOVERNO 00 TRARALNO
OBRA: PEIIFURA“O DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES.
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
PROGRAMA: PLANO DE TRABALHO
MODALIDADE: CONSTRUCAO
GESTOR: VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Calculo do BDI
Formula e pardmetros estabelecidos pelo Acordao 2622/2013 - TCU -
Plenario
DEMONSTRATIVO BDI _ LIMITE RECOMENDADOS
ITENS SIGLAS | VALORES INFERIOR SUPERIOR
ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3, 43%
SEGURO E GARANTIA SG 0, 28%
RISCO R 1, 00%
DESPESAS FINANCEIRAS DF 0, 59%
LUCRO _ L 6, 37T%
PIS (geralmente 0, 65%) 0, 65%
COFINS (geralmente 3, 00%) 3, 00%
EALA: DB TRIBUI0 1SS (legislagao municipal) L 5, 00%
CPRB (INSS) 4, 50%
TAXA TOTAL DE IMPOSTO I 13, 15%
[BDI |_29,00% |

Férmula para o célculo do B.D.|. ( beneficios e despesas indiretas )
BDI = ((1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)/(1-1))-1

Itaituba - Pa 14 de Fevereiro de 2023

JOSE ALCIR OLIVEIRA DA Assinado de forma digital por JOSE
SILVA ALCIR OLIVEIRA DA SILVA

JUNIOR:01350925233
JUNIOR:01350925233 Dados: 2023.04.06 14:48:10-03'00'

José Alcir Oliveira da Silva Junior
Engenheiro Civil - CREA 151525739-8 PA




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de [taituba

DECLARAGAO DATA BASE DO ORGAMENTO

Declaro, para os fins que se tornam necessarios, que as referencias bases
utilizadas no orgamento de precos da PERFURACAO DE POCO SEMIARTESIANO DE
120 METROS DE PROFUNDIDADE foram as planilhas SINAPI referente ao més de

Janeiro de 2023 e SEDOP referente ao més de Fevereiro de 2023.

Itaituba-Pa, 05 de Margo de 2023

Assinado de forma digital por JOSE
JOSE ALCIR OLIVEIRADA | ALCIROLIVEIRA DA SILVA

SILVA JUNIOR:01350925233 JUNIOR:01350925233 o
Dados: 2023.04.10 11:40:14 -03'00

José Alcir Oliveira da Silva Janior
Engenheiro Civil
Crea-Pa N°: 151525739-8
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