




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**



**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Itaituba	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura.	
<b>Responsável pela Demanda:</b> Euclides Alves da Costa Filho <b>Decreto Municipal nº</b> 0119/2023	
<b>E-mail:</b> seminfra@itaituba.pa.gov.br	<b>Telefone:</b> (93)99149-6091
<b>1. Objeto:</b> Aquisição de <b>Agregados</b> naturais e britados para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura em Itaituba-PA, pelo período de 12 meses.	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação</b> Os agregados naturais e britados, se faz necessário para diversas obras e ações da Secretaria, como descrito abaixo: <b>PAVIMENTAÇÃO URBANA E RURAL</b> - Os agregados aqui solicitados serão usados em pavimentação de 115 (cento e quinze) km de ruas na área urbana e 60 (sessenta) km de pavimentação asfáltica de vias urbanas nos distritos de Miritituba, Moraes Almeida e Campo Verde e operação tapa buraco em toda a malha pavimentada em que já apresenta danos erosivo. <b>DRENAGEM URBANA E RURAL</b> - Partes dos agregados solicitados serão para confecção de 33.000 (trinta e três mil) tubos de concreto armado que serão usados em diversas obras de drenagem, construção 07 (sete) pontes em concreto de 08 (oito) metros lineares e também execução de diversas galerias nos bairros Vitória Regia, Floresta, e Jardim América I e II como também execução de calçadas e meio fio e de outras ações que visem o melhoramento de escoamento das águas pluviais e passeios públicos.	

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura





**OUTRAS OBRAS** - Continuação da construção da nova sede da secretaria, continuação da construção do Centro Administrativo, reforma de 03 praças públicas, construção de 02 praças públicas, recuperação dos canteiros das avenidas da 34ª e 23ª, continuação da construção do muro do aeroporto municipal, finalização da construção do Shopping Popular, continuação urbanização da Rodovia Transamazônica no perímetro urbano com divisórias e rotatórias e construção das divisórias embaixo das arquibancadas do estádio municipal (não foi contemplado no projeto da construção do estádio), conclusão do Abrigo do Idoso, construção do estacionamento do Centro Administrativo, construção do Centro Cultural na 6ª rua do bairro Bela Vista.

Todas essas obras e ações foram planejadas e orçadas para se chegar ao quantitativo apresentado através da planilha em anexo. Portanto, justifica se a aquisição dos produtos solicitados para suprir a demanda de todas as ações da secretaria de Infraestrutura durante um período de 12 meses. Os itens do contrato anterior não foram suficientes para suprir a demanda, até o termino do contrato, pelo motivo do grande aumento de novas ações na pavimentação urbana e na confecção de tubos além do planejado para os doze meses. Pelo motivo citado acima, necessitamos que antecipe a licitação para aquisição dos agregados necessários para darmos continuidade nas obras e ações em andamento.

**3. Descrições e quantidades:**

Planilha em anexo (ANEXO I).

**AGREGADOS NATURAIS E BRITADOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	CAT MAT PAINEL DE PREÇOS	PORTAL DE COMPRAS	UND	TOTAL	VALOR MEDIANA	VALOR TOTAL
1	AREIA LAVADA GROSSA	216955		M³	51.200	R\$ 68,88	R\$ 3.526.656,00
2	AREIA LAVADA FINA	216953		M³	11.000	R\$ 62,00	R\$ 682.000,00
3	BRITA "0" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 4,8 Á 9,5 MM	216956		TONELADA	45.000	R\$ 90,00	R\$ 4.050.000,00
4	BRITA "1" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 9,5 Á 19 MM	216957		TONELADA	30.000	R\$ 89,90	R\$ 2.697.000,00
5	BRITA "2" PEDRA TRITURADA, TAMANHO 19 Á 25 MM	216958		TONELADA	18.000	R\$ 83,00	R\$ 1.494.000,00
6	PEDRA RACHAO		X	TONELADA	5.500	R\$ 78,00	R\$ 429.000,00
7	PEDRA BRUTA (BLOCO)		X	TONELADA	11.000	R\$ 59,00	R\$ 649.000,00
8	PEDRA MOIDA (PO DE BRITA)	328403		TONELADA	50.000	R\$ 76,90	R\$ 3.845.000,00

*Felipe Alves da Costa Filho*  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



R\$  
17.372.656,00



**4. Observações gerais:**


**4.1. Prazo de Entrega/ Execução:** De acordo com a necessidade do Município.

**4.2. Local e horário da Entrega/Execução:** Rodovia Transamazônica, km 01 s/n, Floresta, Itaituba-PA, SEMINFRA, horários: manhã das 08:00hs as 12:00hs, a tarde das 14:00hs as 18:00hs.

**4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:** Secretaria Municipal de Infraestrutura/Diretoria de Administração/Secretário de Administração Euclides Alves da Costa Filho.

**4.4. Prazo para pagamento:** Em até 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da mercadoria.

Itaituba/PA, 6 de maio de 2024.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Secretário Municipal de Infraestrutura  
Dec. Mun. N° 0119/2023

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

