

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



Rodada:	2	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	31,500
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	31,450
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	31,400
Rodada:	3	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	31,350
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	31,340
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	31,200
Rodada:	4	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	31,150
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	31,140
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	31,100
Rodada:	5	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	31,050
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	31,000
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,950
Rodada:	6	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	30,900
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	30,850
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,800
Rodada:	7	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	30,750
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	30,700
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,600
Rodada:	8	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	30,550
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	30,500
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,400
Rodada:	9	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	30,350
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	30,300
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,200
Rodada:	10	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	30,150
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	R\$	30,100
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	30,000
Rodada:	11	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,950
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,900
		LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME		Desistiu.
Rodada:	12	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,700
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,650
Rodada:	13	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,600
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,500
Rodada:	14	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,450
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,400
Rodada:	15	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,350
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,300
Rodada:	16	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,250
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,200
Rodada:	17	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,150

ROD. TRASAMAZONICA C/ 10ª RUA ANEXO AO GINASIO MUN.


 Avis


Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE ITAITUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA



		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,100
Rodada:	18	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	29,050
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	29,000
Rodada:	19	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	28,950
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	28,700
Rodada:	20	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	28,650
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	28,600
Rodada:	21	W. R. F. APINAGES EIRELI	R\$	28,550
		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI	R\$	28,500
Rodada:	22	W. R. F. APINAGES EIRELI		Desistiu.
Habilitação		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, Data: 10/06/2019 às 15:45:08		
Rec.vencedor		ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, Data: 10/06/2019 às 15:45:11		

Após sucessivos lances, foi definido o menor preço unitário, cotado pela empresa ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI. Considerando que ninguém manifestou intenção de interpor recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicou o item 00001 à licitante ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI em 10/06/2019 às 15:45:13.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de apoio e representantes presentes. O(A) Pregoeiro(a) declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos.

PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO

FUNÇÃO	NOME
Pregoeiro(a)	RONISON AGUIAR HOLANDA
Equipe apoio	ARLENE VIEIRA DIAS
Equipe apoio	ARIELE DO VALE DE SOUSA

ASSINATURA

PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

LIDER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME
W. R. F. APINAGES EIRELI
ADLOC LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI

ASSINATURA