REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED
DIRETORIA TECNICA E OBRAS

TTAITUBA . retaia unicina de Educagio

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIGAO: 07/03/2025
TABELA
e AN oo A T HALAAES ATy #LAS D ALLA B A0S SNPA- 05 | on on
o SEDOP/PA - 02/2025 OBRA: R$ 2.154.694,10
SETOP 10/2024
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DECIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA R SE 20
SINTETICO

Item Codigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES rom Bl 127.154,29 5,90 %
1.1 010000 SEDOP Licengas e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 14.713,30 19.311,20 19.311,20 0,90 %)
1.2 14 Préprio ADMINISTRAGAO DE OBRA MES 6 6.630,48 8.702,50 52.215,00 2,42 %]
1.3 011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de grafica m? 6,16 180,96 237,51 1.463,06 0,07 %)
1.4 010008 SEDOP Limpeza do terreno m? 825,27 6,22 8,16 6.734,20 0,31 %]
1.5 010009 SEDOP Locagéo da obra a trena m? 825,27 6,68 8,76 7.229,36 0,34 %]
1.6 010005 SEDOP Barracé@o de madeira/Almoxarifado m? 20 546,20 716,88 14.337,60 0,67 %)
17 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 215,12 91,61 120,23 25.863,87 1,20 %]
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 50.165,72 2,33 %)
21 030010 SEDOP Escavagao manual de ate 1.50m de profundidade m? 58,92 99,56 130,67 7.699,07 0,36 %)
2.2 030254 SEDOP Reaterro compactado m? 41,24 20,29 26,63 1.098,22 0,05 %)
23 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m? 156,58 201,30 264,20 41.368,43 1,92 %)
3 FUNDAGOES 162.702,82 7,55 %)
341 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES 84.234,03 3,91 %
3.1.1 040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m? 3,92 985,74 1.293,78 5.071,61 0,24 %)
3.1.2 051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m? 15,78 3.822,20 5.016,63 79.162,42 3,67 %
3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 78.468,79 3,64 %)
3.2.1 040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarragéao m? 16,18 3.695,04 4.849,74 78.468,79 3,64 %)
4 SUPERESTRUTURA 101.135,25 4,69 %
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS 101.135,25 4,69 %
411 051172 SEDOP Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. m? 9,5 3.822,20 5.016,63 47.657,98 2,21 %)

lancamento e adensamento)
412 051172 SEDOP Concreto armado das percintas fck = 25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. m? 10,66 3.822,20 5.016,63 53.477,27 2,48 %)

lancamento e adensamento)
5 IMPERMEABILIZACAO 14.264,40 0,66 %
51 080314 SEDOP Impermeabilizagéo asféltica para concreto e alvenaria (3 demaos) m? 259,92 41,82 54,88 14.264,40 0,66 %)
6 PAREDES E PAINEIS 296.320,38 13,75 %
6.1 060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m? 1005,95 160,74 210,97 212.225,27 9,85 %]
6.2 93183 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 100 66,99 87,92 8.792,00 0,41 %]
6.3 105036 SINAPI VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* M 18 53,07 69,65 1.253,70 0,06 %]

CM. AF_03/2024
6.4 060812 SEDOP Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagao m? 36,52 1.544,87 2.027,64 74.049,41 3,44 %)
7 REVESTIMENTO 200.985,64 9,33 %)
71 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 2014,35 16,91 22,19 44.698,42 2,07 %)
7.2 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 1728,3 50,80 66,67 115.225,76 5,35 %)
7.3 110762 SEDOP Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 281,32 43,24 56,75 15.964,91 0,74 %)
7.4 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padrdo Médio - incl. rejuntamento m? 281,32 67,97 89,21 25.096,55 1,16 %)
8 PISOS 236.277,60 10,97 %
8.1 130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m? 477,12 87,91 115,38 55.050,10 2,55 %)
8.2 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 238,56 44,05 57,81 13.791,15 0,64 %)
8.3 130492 SEDOP Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) m? 616,71 145,26 190,65 117.575,76 5,46 %
8.4 130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrao Médio), incl. 15% de perca m? 441,6 76,73 100,70 44.469,12 2,06 %)
8.5 130119 SEDOP Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e m? 53,54 76,73 100,70 5.391,47 0,25 %)

cozinha), incl. 15% de perca
9 INSTALAGAO ELETRICA / LOGICA 91.326,55 4,24 %
9.1 ELETRICA 78.632,22 3,65 %)
9.1.1 QUADROS E DISJUNTORES 3.504,82 0,16 %)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

Jias SEMED

oteasitocontnu  Secretaria Municipal de Educacdo

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIGAO: 07/03/2025
TABELA
OBRA: EXECUGAO DE DOIS BLOCOS PEDAGOGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS sﬁfszfﬁg%s
MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHAES BARATA ) VALOR DA
SEDOP/PA - 02/2025 OBRA: R$ 2.154.694,10
SETOP 10/2024 )
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DECIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA sogr?lﬁé/i/ 20
SINTETICO

9.1.11 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO UN 2 508,44 667,32 1.334,64 0,06 %)
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24

9.1.1.2 170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 14 25,64 33,65 471,10 0,02 %)

9.1.1.3 170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN UN 10 67,50 88,59 885,90 0,04 %)

9.1.1.4 9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrdo DIN (Europeu - linha branca), un 2 83,02 108,96 217,92 0,01 %)
curva C, corrente 5KA

9.1.1.5 13150 ORSE Dispositivo de protegéo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v un 6 75,59 99,21 595,26 0,03 %)

9.1.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 23.208,60 1,08 %

9.1.21 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM M 546,26 21,05 27,62 15.087,70 0,70 %)
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -

9.1.2.2 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 46 12,28 16,11 741,06 0,03 %)
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.1.23 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), M 99 26,73 35,08 3.472,92 0,16 %)
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023_PA

9.1.24 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO UN 140 19,03 24,97 3.495,80 0,16 %)
E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.1.25 2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,12m, dim. int. = un 2 156,62 205,56 411,12 0,02 %)
0.30 x 0.30 x 0.40m

9.1.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 23.519,28 1,09 %

9.1.31 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M 2169,88 4,77 6,26 13.583,44 0,63 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

9.1.3.2 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, 734,46 7,40 9,71 7.131,60 0,33 %
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.33 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 18,72 28,15 36,94 691,51 0,03 %)
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

9.1.34 101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE 56,16 28,67 37,62 2.112,73 0,10 %)
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

9.1.4 ILUMINAGAO E TOMADAS 28.399,52 1,32 %

9.1.41 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 16 48,83 64,08 1.025,28 0,05 %)
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.1.4.2 91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 8 45,95 60,30 482,40 0,02 %)
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9.143 91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 14 61,72 81,00 1.134,00 0,05 %)
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9.1.4.4 250732 SEDOP Ventilador de teto UN 32 355,39 466,44 14.926,08 0,69 %)

9.1.45 C4394 SEINFRA LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 12 261,00 342,56 4.110,72 0,19 %)

9.1.4.6 97589 SINAPI Luminaria compacta flat com plafon E27 UN 116 44,15 57,94 6.721,04 0,31 %)

9.2 LOGICA 12.694,33 0,59 %)

9.2.1 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 10.971,68 0,51 %)

9.2.11 91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 8 12,28 16,11 128,88 0,01 %)
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

9212 91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM UN 2 32,81 43,06 86,12 0,00 %)
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023

9213 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 10 45,96 60,32 603,20 0,03 %)

9.214 170324 SEDOP Caixa de passagem ch. ago 150x150x80mm un 2 86,27 113,22 226,44 0,01 %)

9.215 91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), UN 24 14,19 18,62 446,88 0,02 %)
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

9.2.16 91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA UN 48 8,68 11,39 546,72 0,03 %)
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

9217 91863 SINAPI ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA M 154,82 12,48 16,38 2.535,95 0,12 %)
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

9.21.8 171526 SEDOP Rack 19" 570mm 36U un 1 3.219,70 4.225,85 4.225,85 0,20 %)

9.219 171185 SEDOP Switch 24 portas un 1 1.654,59 2.171,64 2.171,64 0,10 %)

9.2.2 CABOS 1.722,65 0,08 %)

9.2.21 98297 SINAPI CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO M 131 10,02 13,15 1.722,65 0,08 %)
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

10 SPDA 59.284,08 2,75 %)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

OTRABALHO cnn%d Secretarla Municipal de Educagdo

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

BDI: 31,25%

DATA DA EXPEDIGAO: 07/03/2025

OBRA: EXECUGAO DE DOIS BLOCOS PEDAGOGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS

TABELA
DESONERADA
SINAPI/PA - 01/2025

MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHAES BARATA VALOR DA
SEDOP/PA - 02/2025 OBRA: R$ 2.154.694,10
SETOP 10/2024 .
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DECIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA sogr?lﬁé/i/ 232‘;
SINTETICO
10.1 12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de aluminio de 7/8" x 1/8" m 490,64 15,12 19,84 9.734,29 0,45 %)
10.2 10693 ORSE Suporte guia reforgado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref: TEL-290 - un 40 44,40 58,27 2.330,80 0,11 %)
SPDA
10.3 10272 ORSE Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento un 30 13,64 17,90 537,00 0,02 %)
104 354 ORSE Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1") m 90 15,57 20,43 1.838,70 0,09 %)
10.5 8082 ORSE Cabo de cobre ni 50 mmz2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 167,52 132,29 173,63 29.086,49 1,35 %)
10.6 171163 SEDOP Haste de Ago cobreada 3/4"x3m c/ conector un 40 240,12 315,15 12.606,00 0,59 %)
10.7 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM UN 40 60,02 78,77 3.150,80 0,15 %
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
11 INSTALAGOES DE HIDRAULICA 8.212,77 0,38 %
111 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE M 73,54 13,24 17,37 1.277,38 0,06 %
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
11.2 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 129,15 20,57 26,99 3.485,75 0,16 %
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
11.3 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 20 21,71 28,49 569,80 0,03 %
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
11.4 00001194 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4 8,25 10,82 43,28 0,00 %
11.5 94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM UN 4 25,22 33,10 132,40 0,01 %
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.6 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 4 13,94 18,29 73,16 0,00 %
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_06/2022
1.7 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UN 20 8,96 11,76 235,20 0,01 %
DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022
11.8 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 8 75,44 99,01 792,08 0,04 %
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
11.9 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM UN 4 71,80 94,23 376,92 0,02 %]
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021
11.10 105189 SINAPI TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, UN 8 22,96 30,13 241,04 0,01 %
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_04/2024
11.11 90374 SINAPI TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN UN 16 23,98 31,47 503,52 0,02 %
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - B
11.12 89440 SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO ~ UN 12 12,43 16,31 195,72 0,01 %
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
11.13 89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , UN 4 13,47 17,67 70,68 0,00 %
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_06/2022
11.14 89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM UN 16 10,28 13,49 215,84 0,01 %
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
12 INSTALAGOES DE ESGOTO 125.694,19 583 %
121 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E M 47,31 22,69 29,78 1.408,89 0,07 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
12.2 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E M 48,91 28,99 38,04 1.860,53 0,09 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
12.3 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E M 26,34 36,19 47,49 1.250,88 0,06 %
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
12.4 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO M 54,89 29,86 39,19 2.151,13 0,10 %
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
12.5 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO M 18,52 61,92 81,27 1.505,12 0,07 %

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO - SEMED

DIRETORIA TECNICA E OBRAS

TTAITUBA . retaia Municina de Educagio

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA

BDI: 31,25%

DATA DA EXPEDIGAO: 07/03/2025

OBRA: EXECUGAO DE DOIS BLOCOS PEDAGOGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS

TABELA
DESONERADA
SINAPI/PA - 01/2025

MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHAES BARATA VALOR DA
SEDOP/PA - 02/2025 OBRA: R$ 2.154.694,10
SETOP 10/2024 )
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DECIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA R SE 20
SINTETICO

12.6 4883 ORSE Caixa de inspegéo 0.60 x 0.60 x 0.60m un 4 641,68 842,20 3.368,80 0,16 %)

12.7 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4 115,93 152,15 608,60 0,03 %)
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.8 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, UN 8 78,53 103,07 824,56 0,04 %)
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.9 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 4 10,97 14,39 57,56 0,00 %)
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.10 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 4 18,19 23,87 95,48 0,00 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.11 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 20 27,52 36,12 722,40 0,03 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.12 89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 4 33,06 43,39 173,56 0,01 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.13 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 40 10,71 14,05 562,00 0,03 %)
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

12.14 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 20 17,37 22,79 455,80 0,02 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.15 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 12 32,12 42,15 505,80 0,02 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.16 104355 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN 12 55,62 73,00 876,00 0,04 %)
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

12.17 89783 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, UN 12 15,68 20,58 246,96 0,01 %)
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.18 89797 SINAPI JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 UN 8 59,48 78,06 624,48 0,03 %)
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

12.19 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, UN 24 9,83 12,90 309,60 0,01 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

12.20 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, UN 28 16,41 21,53 602,84 0,03 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

12.21 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, UN 38 18,72 24,57 933,66 0,04 %)
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

12.22 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN UN 6 12,15 15,94 95,64 0,00 %)
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

12.23 C2350 SEINFRA TE PVC BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 8 35,35 46,39 371,12 0,02 %)

12.24 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA UN 2 50,50 66,28 132,56 0,01 %)
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

12.25 98087 SINAPI TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 2 12.767,06 16.756,76 33.513,62 1,56 %)
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL:

12.26 98093 SINAPI FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 2 17.399,54 22.836,89 45.673,78 2,12 %
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME UTIL:

12.27 98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 2 10.195,40 13.381,46 26.762,92 1,24 %)
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE
INFILTRAGAO: 50 M2 (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

13 INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO 18.534,00 0,86 %)

13.1 231085 SEDOP Ponto de gas p/ split até 30.000 BTU PT 8 1.454,36 1.908,84 156.270,72 0,71 %)

13.2 231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 8 310,79 407,91 3.263,28 0,15 %

14 LOUGAS E METAIS 54.424,84 2,53 %)

14.1 190303 SEDOP Bacia sifonada - PCD UN 4 1.533,11 2.012,20 8.048,80 0,37 %

14.2 190304 SEDOP Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.siféo e valvula }-PCD UN 4 1.393,62 1.829,12 7.316,48 0,34 %)

14.3 86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU UN 16 405,20 531,82 8.509,12 0,39 %
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL

14.4 191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério UN 20 97,82 128,38 2.567,60 0,12 %)

14.5 95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO UN 8 74,67 98,00 784,00 0,04 %)
FIXACAO. AF 01/2020

14.6 95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO UN 16 68,11 89,39 1.430,24 0,07 %)

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
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PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIGAO: 07/03/2025
TABELA
OBRA: EXECUCAO DE DOIS BLOCOS PEDAGOGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS Slr\?::gf"(ﬁggzs
MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHAES BARATA ) VALOR DA
SEDOP/PA - 02/2025 OBRA: R$ 2.154.694,10
SETOP 10/2024 )
LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DECIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA R SE 20
SINTETICO
14.7 00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 4 42,08 55,23 220,92 0,01 %)
14.8 00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 16 59,33 77,87 1.245,92 0,06 %)
14.9 190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 12 189,38 248,56 2.982,72 0,14 %)
14.10 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, UN 8 372,13 488,42 3.907,36 0,18 %)
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
14.11 100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA UN 4 340,64 447,09 1.788,36 0,08 %)
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
14.12 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 16 111,72 146,63 2.346,08 0,11 %)
14.13 C0796 SEINFRA CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) UN 4 380,61 499,55 1.998,20 0,09 %)
14.14 190610 SEDOP Bacia sifonada ¢/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento un 8 1.074,20 1.409,88 11.279,04 0,52 %)
15 ESQUADRIAS 62.801,28 2,91 %)
15.1 PORTAS EM MADEIRA 17.878,19 0,83 %)
15.1.1 090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm ¢/ caix. aduela e alizar m? 22,68 600,60 788,28 17.878,19 0,83 %)
15.2 PORTAS ALUMINIO 16.399,15 0,76 %)
15.2.1 91338 SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, m? 19,8 631,04 828,24 16.399,15 0,76 %)
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.3 JANELAS 28.523,94 1,32 %
15.3.1 94573 SINAPI JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM m? 70,4 284,46 373,35 26.283,84 1,22 %)
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E
15.3.2 94573 SINAPI Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) m? 6 284,46 373,35 2.240,10 0,10 %)
16 PINTURAS 89.950,13 4,17 %
16.1 151285 SEDOP Latex acrilica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m? 867,77 52,17 68,47 59.416,21 2,76 %
16.2 150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul celeste m? 393,95 50,49 66,26 26.103,12 1,21 %)
16.3 150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul franga m? 66,87 50,49 66,26 4.430,80 0,21 %)
17 FORRO 51.352,42 2,38 %)
1741 96486 SINAPI FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, m? 477,12 82,01 107,63 51.352,42 2,38 %
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
18 COBERTURA 363.949,17 16,89 %
18.1 071360 SEDOP Estrutura metalica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 4587,64 26,34 34,57 158.594,71 7,36 %)
18.2 C1002 SEINFRA CUMEEIRA TERMOACUSTICA M 93,07 77,72 102,00 9.493,14 0,44 %)
18.3 071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacustica e=30mm chapa filme com m? 825,27 180,83 237,33 195.861,32 9,09 %)
isolamentopoliisocianurato (PIR)
19 COMBATE A INCENDIO 2.277,64 0,11 %)
19.1 241468 SEDOP Placa de sinalizagéo fotoluminoscente UN 12 52,18 68,48 821,76 0,04 %)
19.2 241468 SEDOP Placa de sinalizag&o fotoluminoscente sinalizagéo equipamento (E5) UN 4 52,18 68,48 273,92 0,01 %)
19.3 201507 SEDOP Extintor de incéndio ABC - 6Kg UN 4 225,14 295,49 1.181,96 0,05 %)
20 CISTERNA 19.187,66 0,89 %)
201 CPU 082 Proprio Cisterna enterrada UND 1 14.619,17 19.187,66 19.187,66 0,89 %)
21 DIVERSOS 18.693,27 0,87 %)
211 270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m? 825,27 9,95 13,05 10.769,77 0,50 %)
21.2 241318 SEDOP Placa de inauguragdo em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 1.427,80 1.873,98 1.873,98 0,09 %)
213 C4069 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m? 9,24 498,83 654,71 6.049,52 0,28 %)
Total sem BDI 1.641.745,54
i s penmeycs ooy re,  Total do BDI 512.948,56
Victor S S EEIE e Tot Gera 2.154.694,10
Freire = sy

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TEC. PELA FISCALIZACAO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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