
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 127.154,29 5,90 %

 1.1  010000 SEDOP Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) cj 1 14.713,30 19.311,20 19.311,20 0,90 %

 1.2  14 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MES 6 6.630,48 8.702,50 52.215,00 2,42 %

 1.3  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,16 180,96 237,51 1.463,06 0,07 %

 1.4  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 825,27 6,22 8,16 6.734,20 0,31 %

 1.5  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 825,27 6,68 8,76 7.229,36 0,34 %

 1.6  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 20 546,20 716,88 14.337,60 0,67 %

 1.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 215,12 91,61 120,23 25.863,87 1,20 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 50.165,72 2,33 %

 2.1  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 58,92 99,56 130,67 7.699,07 0,36 %

 2.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 41,24 20,29 26,63 1.098,22 0,05 %

 2.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 156,58 201,30 264,20 41.368,43 1,92 %

 3 FUNDAÇÕES 162.702,82 7,55 %

 3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES 84.234,03 3,91 %

 3.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 3,92 985,74 1.293,78 5.071,61 0,24 %

 3.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 15,78 3.822,20 5.016,63 79.162,42 3,67 %

 3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 78.468,79 3,64 %

 3.2.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 16,18 3.695,04 4.849,74 78.468,79 3,64 %

 4 SUPERESTRUTURA 101.135,25 4,69 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS 101.135,25 4,69 %

 4.1.1  051172 SEDOP Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento)

m³ 9,5 3.822,20 5.016,63 47.657,98 2,21 %

 4.1.2  051172 SEDOP Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento)

m³ 10,66 3.822,20 5.016,63 53.477,27 2,48 %

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.264,40 0,66 %

 5.1  080314 SEDOP Impermeabilização asfáltica para concreto e alvenaria (3 demãos) m² 259,92 41,82 54,88 14.264,40 0,66 %

 6 PAREDES E PAINÉIS 296.320,38 13,75 %

 6.1  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 1005,95 160,74 210,97 212.225,27 9,85 %

 6.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 100 66,99 87,92 8.792,00 0,41 %

 6.3  105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 18 53,07 69,65 1.253,70 0,06 %

 6.4  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 36,52 1.544,87 2.027,64 74.049,41 3,44 %

 7 REVESTIMENTO 200.985,64 9,33 %

 7.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 2014,35 16,91 22,19 44.698,42 2,07 %

 7.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1728,3 50,80 66,67 115.225,76 5,35 %

 7.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 281,32 43,24 56,75 15.964,91 0,74 %

 7.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 281,32 67,97 89,21 25.096,55 1,16 %

 8 PISOS 236.277,60 10,97 %

 8.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 477,12 87,91 115,38 55.050,10 2,55 %

 8.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 238,56 44,05 57,81 13.791,15 0,64 %

 8.3  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 616,71 145,26 190,65 117.575,76 5,46 %

 8.4  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio), incl. 15% de perca m² 441,6 76,73 100,70 44.469,12 2,06 %

 8.5  130119 SEDOP Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e 
cozinha), incl. 15% de perca

m² 53,54 76,73 100,70 5.391,47 0,25 %

 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA 91.326,55 4,24 %

 9.1 ELÉTRICA 78.632,22 3,65 %

 9.1.1 QUADROS E DISJUNTORES 3.504,82 0,16 %
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 9.1.1.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

UN 2 508,44 667,32 1.334,64 0,06 %

 9.1.1.2  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 14 25,64 33,65 471,10 0,02 %

 9.1.1.3  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 10 67,50 88,59 885,90 0,04 %

 9.1.1.4  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 2 83,02 108,96 217,92 0,01 %

 9.1.1.5  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 6 75,59 99,21 595,26 0,03 %

 9.1.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 23.208,60 1,08 %

 9.1.2.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

M 546,26 21,05 27,62 15.087,70 0,70 %

 9.1.2.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46 12,28 16,11 741,06 0,03 %

 9.1.2.3  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 99 26,73 35,08 3.472,92 0,16 %

 9.1.2.4  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 140 19,03 24,97 3.495,80 0,16 %

 9.1.2.5  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,40m

un 2 156,62 205,56 411,12 0,02 %

 9.1.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 23.519,28 1,09 %

 9.1.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 2169,88 4,77 6,26 13.583,44 0,63 %

 9.1.3.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 734,46 7,40 9,71 7.131,60 0,33 %

 9.1.3.3  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 18,72 28,15 36,94 691,51 0,03 %

 9.1.3.4  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 56,16 28,67 37,62 2.112,73 0,10 %

 9.1.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 28.399,52 1,32 %

 9.1.4.1  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 16 48,83 64,08 1.025,28 0,05 %

 9.1.4.2  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 45,95 60,30 482,40 0,02 %

 9.1.4.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14 61,72 81,00 1.134,00 0,05 %

 9.1.4.4  250732 SEDOP Ventilador de teto UN 32 355,39 466,44 14.926,08 0,69 %

 9.1.4.5  C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 12 261,00 342,56 4.110,72 0,19 %

 9.1.4.6  97589 SINAPI Luminária compacta flat com plafon E27 UN 116 44,15 57,94 6.721,04 0,31 %

 9.2 LÓGICA 12.694,33 0,59 %

 9.2.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 10.971,68 0,51 %

 9.2.1.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 12,28 16,11 128,88 0,01 %

 9.2.1.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 32,81 43,06 86,12 0,00 %

 9.2.1.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 10 45,96 60,32 603,20 0,03 %

 9.2.1.4  170324 SEDOP Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm un 2 86,27 113,22 226,44 0,01 %

 9.2.1.5  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

UN 24 14,19 18,62 446,88 0,02 %

 9.2.1.6  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

UN 48 8,68 11,39 546,72 0,03 %

 9.2.1.7  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

M 154,82 12,48 16,38 2.535,95 0,12 %

 9.2.1.8  171526 SEDOP Rack 19" 570mm 36U un 1 3.219,70 4.225,85 4.225,85 0,20 %

 9.2.1.9  171185 SEDOP Switch 24 portas un 1 1.654,59 2.171,64 2.171,64 0,10 %

 9.2.2 CABOS 1.722,65 0,08 %

 9.2.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 131 10,02 13,15 1.722,65 0,08 %

 10 SPDA 59.284,08 2,75 %
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 10.1  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 490,64 15,12 19,84 9.734,29 0,45 %

 10.2  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 
SPDA

un 40 44,40 58,27 2.330,80 0,11 %

 10.3  10272 ORSE Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento un 30 13,64 17,90 537,00 0,02 %

 10.4  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 90 15,57 20,43 1.838,70 0,09 %

 10.5  8082 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 167,52 132,29 173,63 29.086,49 1,35 %

 10.6  171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 40 240,12 315,15 12.606,00 0,59 %

 10.7  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 40 60,02 78,77 3.150,80 0,15 %

 11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA 8.212,77 0,38 %

 11.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 73,54 13,24 17,37 1.277,38 0,06 %

 11.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 129,15 20,57 26,99 3.485,75 0,16 %

 11.3  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 20 21,71 28,49 569,80 0,03 %

 11.4  00001194 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 4 8,25 10,82 43,28 0,00 %

 11.5  94679 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 4 25,22 33,10 132,40 0,01 %

 11.6  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,94 18,29 73,16 0,00 %

 11.7  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 20 8,96 11,76 235,20 0,01 %

 11.8  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8 75,44 99,01 792,08 0,04 %

 11.9  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 71,80 94,23 376,92 0,02 %

 11.10  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 8 22,96 30,13 241,04 0,01 %

 11.11  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

UN 16 23,98 31,47 503,52 0,02 %

 11.12  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 12,43 16,31 195,72 0,01 %

 11.13  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 13,47 17,67 70,68 0,00 %

 11.14  89412 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 16 10,28 13,49 215,84 0,01 %

 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 125.694,19 5,83 %

 12.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 47,31 22,69 29,78 1.408,89 0,07 %

 12.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 48,91 28,99 38,04 1.860,53 0,09 %

 12.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 26,34 36,19 47,49 1.250,88 0,06 %

 12.4  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 54,89 29,86 39,19 2.151,13 0,10 %

 12.5  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 18,52 61,92 81,27 1.505,12 0,07 %
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 12.6  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 4 641,68 842,20 3.368,80 0,16 %

 12.7  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 115,93 152,15 608,60 0,03 %

 12.8  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 78,53 103,07 824,56 0,04 %

 12.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,97 14,39 57,56 0,00 %

 12.10  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 18,19 23,87 95,48 0,00 %

 12.11  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 27,52 36,12 722,40 0,03 %

 12.12  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 33,06 43,39 173,56 0,01 %

 12.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 40 10,71 14,05 562,00 0,03 %

 12.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 17,37 22,79 455,80 0,02 %

 12.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 32,12 42,15 505,80 0,02 %

 12.16  104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12 55,62 73,00 876,00 0,04 %

 12.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12 15,68 20,58 246,96 0,01 %

 12.18  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 8 59,48 78,06 624,48 0,03 %

 12.19  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 24 9,83 12,90 309,60 0,01 %

 12.20  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 28 16,41 21,53 602,84 0,03 %

 12.21  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 38 18,72 24,57 933,66 0,04 %

 12.22  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 6 12,15 15,94 95,64 0,00 %

 12.23  C2350 SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 8 35,35 46,39 371,12 0,02 %

 12.24  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,50 66,28 132,56 0,01 %

 12.25  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

UN 2 12.767,06 16.756,76 33.513,52 1,56 %

 12.26  98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

UN 2 17.399,54 22.836,89 45.673,78 2,12 %

 12.27  98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 2 10.195,40 13.381,46 26.762,92 1,24 %

 13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 18.534,00 0,86 %

 13.1  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU PT 8 1.454,36 1.908,84 15.270,72 0,71 %

 13.2  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 8 310,79 407,91 3.263,28 0,15 %

 14 LOUÇAS E METAIS 54.424,84 2,53 %

 14.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 4 1.533,11 2.012,20 8.048,80 0,37 %

 14.2  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD UN 4 1.393,62 1.829,12 7.316,48 0,34 %

 14.3  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

UN 16 405,20 531,82 8.509,12 0,39 %

 14.4  191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório UN 20 97,82 128,38 2.567,60 0,12 %

 14.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 74,67 98,00 784,00 0,04 %

 14.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 16 68,11 89,39 1.430,24 0,07 %

Página 4 de 5



SINTÉTICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/03/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE DOIS BLOCOS PEDAGÓGICOS COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS 
MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F MAGALHÃES BARATA

TABELA                                                          
DESONERADA                                 

SINAPI/PA - 01/2025                                                                               
SEDOP/PA - 02/2025                             

SETOP 10/2024                                       
ORSE 12/2024                                  
SEINFRA - 028       

VALOR DA 
OBRA: R$ 2.154.694,10

LOCAL DA OBRA: AVENIDA ROTARY, S/N, DÉCIMA SEXTA RUA, BAIRRO: BELA VISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

 14.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 4 42,08 55,23 220,92 0,01 %

 14.8  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 16 59,33 77,87 1.245,92 0,06 %

 14.9  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 12 189,38 248,56 2.982,72 0,14 %

 14.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 372,13 488,42 3.907,36 0,18 %

 14.11  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 340,64 447,09 1.788,36 0,08 %

 14.12  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 16 111,72 146,63 2.346,08 0,11 %

 14.13  C0796 SEINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) UN 4 380,61 499,55 1.998,20 0,09 %

 14.14  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 8 1.074,20 1.409,88 11.279,04 0,52 %

 15 ESQUADRIAS 62.801,28 2,91 %

 15.1 PORTAS EM MADEIRA 17.878,19 0,83 %

 15.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 22,68 600,60 788,28 17.878,19 0,83 %

 15.2 PORTAS ALUMÍNIO 16.399,15 0,76 %

 15.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 19,8 631,04 828,24 16.399,15 0,76 %

 15.3 JANELAS 28.523,94 1,32 %

 15.3.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

m² 70,4 284,46 373,35 26.283,84 1,22 %

 15.3.2  94573 SINAPI Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) m² 6 284,46 373,35 2.240,10 0,10 %

 16 PINTURAS 89.950,13 4,17 %

 16.1  151285 SEDOP Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 867,77 52,17 68,47 59.416,21 2,76 %

 16.2  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul celeste m² 393,95 50,49 66,26 26.103,12 1,21 %

 16.3  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança m² 66,87 50,49 66,26 4.430,80 0,21 %

 17 FORRO 51.352,42 2,38 %

 17.1  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 477,12 82,01 107,63 51.352,42 2,38 %

 18 COBERTURA 363.949,17 16,89 %

 18.1  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 4587,64 26,34 34,57 158.594,71 7,36 %

 18.2  C1002 SEINFRA CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M 93,07 77,72 102,00 9.493,14 0,44 %

 18.3  071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com 
isolamentopoliisocianurato (PIR)

m² 825,27 180,83 237,33 195.861,32 9,09 %

 19 COMBATE A INCENDIO 2.277,64 0,11 %
 19.1  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 12 52,18 68,48 821,76 0,04 %
 19.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) UN 4 52,18 68,48 273,92 0,01 %
 19.3  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 4 225,14 295,49 1.181,96 0,05 %
 20 CISTERNA 19.187,66 0,89 %

 20.1  CPU 082 Próprio Cisterna enterrada UND 1 14.619,17 19.187,66 19.187,66 0,89 %

 21 DIVERSOS 18.693,27 0,87 %
 21.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 825,27 9,95 13,05 10.769,77 0,50 %
 21.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 1.427,80 1.873,98 1.873,98 0,09 %
 21.3  C4069 SEINFRA BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) m² 9,24 498,83 654,71 6.049,52 0,28 %

Total Geral 2.154.694,10

Total sem BDI 1.641.745,54
Total do BDI 512.948,56

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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