EF MOURA SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9

ENDERECO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA “A” - CEP: 68.180-420
BAIRRO BELA VISTA - ITATTUBA - PA

CONCORRENCIA ELETRONICA 003 - 20224

RELATORIO ANALITICO DE COMPOSICAO DE CUSTOS

LOTE: |

OBRA: CONSTRUGCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
LUIZ INACIO
LOCAL: KM 52 , TRANSFARTURAO, COMUNIDADE NOVA UNIAO, ITAITUBA PA

REF. TABELA: SEDOP/PA 02/2023 - SINAPI/PA 03/2024 - COM DESONERAGAO
BDI INCLUSO UTILIAZDO: 30,20%

1.1. COM-18733966 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES)

93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT MES 1, 00000000 3.716, 51 3.716, 51
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 16, 00000000 104,13 1. 666, 08
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 5. 382,59
Complementares:
VALOR: 5.382,59
VALOR BDI (30.20%): 1.625,54
VALOR COM BDI: 7.008,13
VALOR TOTAL COM BDI: 35.040,65

2.1. 011340 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA (M?)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00475 Lona com plotagem de grafica SEDOP m? 1, 00000000 90, 00 90, 00
D00281 Pernamanca 3” x 2” 4 m — madeira branca SEDOP Dz 0, 41000000 200, 00 82, 00
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0, 09900000 17, 15 1,70

TOTAL Material: 173,70

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 24,43 9,77
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 19, 94 7,98

TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,75
Complementares:

VALOR: 191,45

VALOR BDI (30.20%): 57,82

VALOR COM BDI: 249,27

VALOR TOTAL COM BDI: 1.535,50

2.2. 010009 LOCAGCAO DA OBRA A TRENA (M?)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00043 Arame recozido No. 18 SEDOP KG 0, 00200000 12,09 0,02
D00238 Linha de nylon no. 80 SEDOP R1 0, 01000000 10, 50 0,11
D00281 Pernamanca 3” x 2” 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0, 01000000 200, 00 2,00
D00081 Prego 2 1/2”x10 SEDOP KG 0, 00200000 17,20 0,03
D00016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0, 01000000 90, 00 0,90

TOTAL Material: 3,06

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 07000000 24,43 1,71

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 05000000 19, 94 1,00



TOTAL Mdo de Obra com Encargos

2,71

Complementares:
VALOR: 5,77
VALOR BDI (30.20%): 1,74
VALOR COM BDI: 7,51
VALOR TOTAL COM BDI: 2.012,00

2.3. 010005 BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO (M?)

Material | FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00060 Aldrava p/ cadeado (4x1/2”) SEDOP UN 0, 02000000 9,11 0,18
D00344 Arruela concava em PVC d=5/16" SEDOP UN 0, 50000000 0,68 0, 34
D00059 Cadeado No. 30 SEDOP UN 0, 02000000 29,90 0, 60
D00062 Dobradi¢a 3”x3” com parafuso SEDOP UN 0, 19000000 21,90 4,16
D00061 Fechadura de sobrepor comum SEDOP UN 0, 02000000 72,38 1,45
D00002 Massa de vedagao SEDOP KG 0, 04200000 12, 14 0,51
D00001 Parafuso fo go 5/16” c= 110mm SEDOP UN 0, 04000000 3,96 0,16
D00281 Pernamanca 3” x 2” 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0, 17000000 200, 00 34, 00
D00081 Prego 2 1/2”x10 SEDOP KG 0, 49790000 17,20 8, 56
D00019 Régua 3”x1” 4 m apar. SEDOP Dz 0, 05000000 252,00 12, 60
D00016 Tabua de madeira branca 4m SEDOP Dz 0, 38000000 90, 00 34, 20
D00015 Tébua de madeira forte 4m SEDOP Dz 0, 14000000 180, 00 25,20
D00049 Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm SEDOP UN 0, 82000000 15, 00 12, 30

TOTAL Material: 134, 26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 6, 70000000 24,43 163, 68
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 7, 50000000 19, 94 149, 55

TOTAL Mao de Obra com Encargos 313,23
Complementares:

VALOR: 447,49

VALOR BDI (30.20%): 135,14

VALOR COM BDI: 582,63

VALOR TOTAL COM BDI: 11.652,60

2.4. 010003 TAPUME C/ CHAPA DE MADEIRIT E=10MM (H=2.20M) (M?)

Material | FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00105 Compensado e=10mm SEDOP m* 1, 05000000 102, 56 107, 69
D00281 Pernamanca 3” x 2” 4 m - madeira branca SEDOP Dz 0, 13500000 200, 00 27, 00
D00081 Prego 2 1/2”x10 SEDOP KG 0, 13800000 17,20 2,37

TOTAL Material: 137,06

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 24,43 9,77
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 19, 94 7,98

TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,75
Complementares:

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

150654 Latex acrilica sobre muro SEDOP m? 1, 00000000 11,52 11,52
TOTAL Servigo: 11,52

VALOR: 166,33

VALOR BDI (30.20%): 50,23

VALOR COM BDI: 216,56

VALOR TOTAL COM BDI: 62.889,02

3.1. 030010 ESCAVAGCAO MANUAL ATE 1.50M DE PROFUNDIDADE (M3)

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 00000000 19, 94 79,76

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 79,76

Complementares:




VALOR: 79,76
VALOR BDI (30.20%): 24,09
VALOR COM BDI: 103,85
VALOR TOTAL COM BDI: 2.193,31
3.2. 030254 REATERRO COMPACTADO (M3)

Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
M00006 Compactador de solo CM-13 SEDOP H 0, 29500000 3,86 1,14
TOTAL Equipamento: 1,14

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 75000000 19,94 14, 96
TOTAL M3o de Obra com Encargos 14,96

Complementares:

VALOR: 16,10
VALOR BDI (30.20%): 4,86
VALOR COM BDI: 20,96
VALOR TOTAL COM BDI: 309,79

3.3. 030011 ATERRO INCLUINDO CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E APILOAMENTO (M3)

Equipamento | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
M00006 Compactador de solo CM-13 SEDOP H 0, 29700000 3,86 1,15

TOTAL Equipamento: 1,15

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

J00001 Aterro arenoso SEDOP m 1, 256000000 89, 17 111, 46
TOTAL Material: 111, 46
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 19,94 59,82
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 59, 82
Complementares:
VALOR: 172,43
VALOR BDI (30.20%): 52,07
VALOR COM BDI: 224,50
VALOR TOTAL COM BDI: 12.028,71

4.1.1. 040257 LASTRO DE CONCRETO MAGRO C/ SEIXO (M3)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00005 Areia SEDOP m* 0, 67000000 105, 00 70, 35
J00003 Cimento SEDOP SC 4, 40000000 60, 00 264, 00
J00007 Seixo lavado SEDOP m* 0, 88430000 240, 00 212,23

TOTAL Material: 546, 58

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2, 00000000 24,69 49, 38
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 16, 00000000 19, 94 319, 04

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 368, 42
Complementares:

VALOR: 915,00

VALOR BDI (30.20%): 276,33

VALOR COM BDI: 1.191,33

VALOR TOTAL COM BDI: 1.679,78

4.1.2. 051172 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO (INCL.

LANCAMENTO E ADENSAMENTO) - SAPATAS (M3)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
050038 Armag@o p/ concreto SEDOP kg 80, 00000000 13, 04 1. 043,20
050740 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m 0, 99892000 990, 87 989, 80
050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm SEDOP m? 12, 00000000 114, 58 1. 374, 96

(REAP 1x) - incl. desforma



TOTAL Servigo:

3. 407,96

VALOR: 3.407,96

VALOR BDI (30.20%): 1.029,20
VALOR COM BDI: 4.437,16
VALOR TOTAL COM BDI: 37.494,00

4.2.1. 040284 BALDRAME EM CONCRETO ARMADO C/ CINTA DE AMARRACAO (M3)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
050038 Armagao p/ concreto SEDOP kg 45, 00000000 13,04 586, 80
050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m 0, 99937000 955, 77 955, 17
050036 Forma ¢/ madeira branca (incl. desforma) SEDOP m 12, 00000000 139, 09 1. 669, 08

TOTAL Servigo: 3.211,05

VALOR: 3.211,05

VALOR BDI (30.20%): 969,74

VALOR COM BDI: 4.180,79

VALOR TOTAL COM BDI: 57.402,25

ADENSAMENTO) - PILARES (M3)

5.1.1. 051172 CONCRETO ARMADO DOS PILARES FCK = 25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANCAMENTO E

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 Armagao p/ concreto SEDOP kg 80, 00000000 13,04 1. 043, 20
050740 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m 0, 99892000 990, 87 989, 80
050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm SEDOP m? 12, 00000000 114, 58 1. 374, 96

(REAP 1x) - incl. desforma
TOTAL Servigo: 3. 407,96
VALOR: 3.407,96
VALOR BDI (30.20%): 1.029,20
VALOR COM BDI: 4.437,16
VALOR TOTAL COM BDI: 27.820,99

5.2.1. 050766 CONCRETO ARMADO FCK=25MPA C/ FORMA MAD. BRANCA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) -
LAJE (M3)
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
050038 Armag@o p/ concreto SEDOP kg 80, 00000000 13, 04 1. 043, 20
050740 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m 0, 99904090 990, 87 989, 92
050036 Forma ¢/ madeira branca (incl. desforma) SEDOP m? 12, 00000000 139, 09 1. 669, 08
TOTAL Servigo: 3.702,20
VALOR: 3.702,20
VALOR BDI (30.20%): 1.118,06
VALOR COM BDI: 4.820,26
VALOR TOTAL COM BDI: 5.543,30
6.1. 080293 IMPERMEABILIZACAO PARA BALDRAME (M?)
Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100004 Impermeabilizante asfdltico disperso em dgua SEDOP L 0, 39899900 34,12 13, 61
TOTAL Material: 13,61
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 26, 21 7,86
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 19, 94 5,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos 13,84
Complementares:
Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
080273 Reboco impermeabilizante SEDOP m? 1, 05000000 46, 79 49, 13
TOTAL Servigo: 49,13
VALOR: 76,58
VALOR BDI (30.20%): 23,13



VALOR COM BDI: 99,71
VALOR TOTAL COM BDI: 12.345,10
7.1. 060046 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO (M?)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
D00036 Tijolo de barro 14x19x9 SEDOP UN 36, 96700000 0,70 25,88
TOTAL Material: 25, 88
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2, 00000000 24,69 49, 38
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 00000000 19, 94 19, 94
TOTAL M3o de Obra com Encargos 69, 32
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6 SEDOP o 0, 02000000 545, 74 10,91
TOTAL Servigo: 10, 91
VALOR: 106,11
VALOR BDI (30.20%): 32,05
VALOR COM BDI: 138,16
VALOR TOTAL COM BDI: 75.858,13
7.2. 93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE = PROTETOR PARA  FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPT L 0, 00700000 8,34 0,05
EMULSIONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPT UN 6, 00000000 0,22 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12, 5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 1,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 06800000 24,72 1,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 09400000 19, 94 1,87
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 3,55
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARETA MEDTA SINAPT M3 0, 00190000 720, 76 1,36
UMIDA)  PARA  EMBOGO/MASSA ~ UNTCA/ASSENTAMENTO DE ~ ALVENARTA  DE
VEDAGRO, PREPARO MECANICO COM BETONETRA 600 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPT M3 0, 02400000 628, 80 15, 09
ARETA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPT KG 0, 79000000 9,50 7,50
92270 FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADETRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPT M2 0, 21700000 157,39 34,15
AF_09/2020
TOTAL Servigo: 58,10
VALOR: 63,02
VALOR BDI (30.20%): 19,03
VALOR COM BDI: 82,05
VALOR TOTAL COM BDI: 2.190,74
7.3. 93184 VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 (M)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE = PROTETOR PARA  FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPT L 0, 00600000 8,34 0,05
EMULSTONADA EM AGUA
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, SINAPT UN 6, 00000000 0,22 1,32
PARA VERGALHAO *4,2 A 12, 5% MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 1,37
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 05600000 24,72 1,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 08900000 19, 94 1,77




TOTAL Mdo de Obra com Encargos

3,15

Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87294 ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E ARETA MEDIA SINAPT M3 0, 00190000 720,76 1,36
UMIDA)  PARA  EMBOQO/MASSA ~ UNICA/ASSENTAMENTO DE  ALVENARIA DE
VEDACAO, PREPARO MECANTICO COM BETONEIRA 600 L. AF 08/2019
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPT M3 0, 02100000 638, 97 13,41
ARETA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF 05/2021
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 M. AF_06/2022 SINAPT KG 0, 49000000 9, 54 4,67
92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. SINAPI M2 0, 04200000 157, 39 6,61
AF_09/2020
TOTAL Servigo: 26, 05
VALOR: 30,57
VALOR BDI (30.20%): 9,23
VALOR COM BDI: 39,80
VALOR TOTAL COM BDI: 358,20

8.1. 110143 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (M?)

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 20000000 24,69 4,94
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 20000000 19, 94 3,99

TOTAL Mao de Obra com Encargos 8,93
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP m 0, 00697000 825, 80 5,76
TOTAL Servigo: 5,76

VALOR: 14,69

VALOR BDI (30.20%): 4,44

VALOR COM BDI: 19,13

VALOR TOTAL COM BDI: 21.007,04

8.2. 110763 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. (M?)

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 52000000 19, 98 10, 39
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 67000000 24,69 16, 54

TOTAL Mao de Obra com Encargos 26, 93
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
110764 Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6 SEDOP m 0, 02996000 545, 74 16, 35
TOTAL Servigo: 16, 35
VALOR: 43,28
VALOR BDI (30.20%): 13,07
VALOR COM BDI: 56,35
VALOR TOTAL COM BDI: 57.258,36
8.3. 110644 REVESTIMENTO CERAMICO PADRAO MEDIO (M?)

Material | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
DO008O Argamassa AC-I1 SEDOP KG 4, 00000000 1,45 5,80
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0, 24800000 6, 00 1,49
A00056 Revestimento Ceramico Padrao Médio SEDOP m? 1, 05000000 38, 60 40, 53

TOTAL Material: 47,82

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 55000000 24, 69 13,58
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 12000000 19,94 2,39

TOTAL Mao de Obra com Encargos 15, 97
Complementares:

VALOR: 63,79

VALOR BDI (30.20%): 19,26




VALOR COM BDI: 83,05
VALOR TOTAL COM BDI: 7.831,62

8.4. 110762 EMBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. (M?)

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 34000000 19, 98 6,79
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 57000000 24,69 14, 07

TOTAL Mao de Obra com Encargos 20, 86
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110764 Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6 SEDOP m 0, 02998000 545, 74 16, 36
TOTAL Servigo: 16, 36

VALOR: 37,22

VALOR BDI (30.20%): 11,24

VALOR COM BDI: 48,46

VALOR TOTAL COM BDI: 3.973,72

9.1. 130507 CAMADA IMPERMEABILIZADORA E=10CM C/ SEIXO (M?)

Material | FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00005 Areia SEDOP m 0, 06990000 105, 00 7,34
J00003 Cimento SEDOP SC 0, 40000000 60, 00 24, 00
J00007 Seixo lavado SEDOP m* 0, 11000000 240, 00 26, 40

TOTAL Material: 57,74

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 24, 69 9, 88
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 80000000 19, 94 15,95

TOTAL Mao de Obra com Encargos 25,83
Complementares:

VALOR: 83,57

VALOR BDI (30.20%): 25,24

VALOR COM BDI: 108,81

VALOR TOTAL COM BDI: 17.262,71

9.2. 130110 CAMADA REGULARIZADORA NO TRACO 1:4 (M?)

Material | FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
J00005 Areia SEDOP m 0, 03655000 105, 00 3,84
J00003 Cimento SEDOP SC 0, 31000000 60, 00 18, 60

TOTAL Material: 22, 44

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 25000000 24, 69 6,17
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 60000000 19, 94 11, 96

TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,13
Complementares:
VALOR: 40,57
VALOR BDI (30.20%): 12,25
VALOR COM BDI: 52,82
VALOR TOTAL COM BDI: 8.379,89
9.3. 130492 CALCADA (INCL.ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA) (M?)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

040285 Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira SEDOP m? 0, 00697400 1. 790, 31 12,49
branca

130584 Concreto ¢/ seixo e junta seca e=10cm SEDOP m? 1, 00000000 100, 23 100, 23

030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m 0, 02000000 79,76 1, 60

040025 Fundagao corrida com seixo SEDOP m 0, 02000000 1. 022, 42 20, 45

TOTAL Servigo: 134,77

VALOR: 134,77



VALOR BDI (30.20%): 40,70
VALOR COM BDI: 175,47
VALOR TOTAL COM BDI: 28.910,44

9.4. 130119 LAJOTA CERAMICA PEI V, TIPO A - AREAS SECAS (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
D00080 Argamassa AC-T1 SEDOP KG 5, 00000000 1,45 7,25
A00055 Lajota ceramica — (Padrao Médio) SEDOP m? 1, 04940000 47,95 50, 32
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0, 34000000 6, 00 2,04

TOTAL Material: 59, 61

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 25000000 19,98 5,00
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 65000000 24, 69 16, 05

TOTAL Mao de Obra com Encargos 21,05
Complementares:

VALOR: 80,66

VALOR BDI (30.20%): 24,36

VALOR COM BDI: 105,02

VALOR TOTAL COM BDI: 18.099,15

9.5. 130119 LAJOTA CERAMICA ANTIDERRAPANTE PEI V, TIPO A - AREAS MOLHADAS (BANHEIROS) (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
DO0080 Argamassa AC-I1 SEDOP KG 5, 00000000 1,45 7,25
A00055 Lajota ceramica — (Padrao Médio) SEDOP m? 1, 04940000 47,95 50, 32
DO0079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0, 34000000 6, 00 2,04

TOTAL Material: 59, 61

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 25000000 19, 98 5,00
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 65000000 24,69 16, 05

TOTAL Mao de Obra com Encargos 21,05
Complementares:

VALOR: 80,66

VALOR BDI (30.20%): 24,36

VALOR COM BDI: 105,02

VALOR TOTAL COM BDI: 1.062,80

10.1.1. 170081 PONTO DE LUZ / FORCA (C/TUBUL., CX. E FIACAO) ATE 200W (PT)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00034 Arruela de 1/2” SEDOP UN 2, 00000000 0,68 1,36
E00033 Bucha de 1/2” SEDOP UN 2, 00000000 0, 96 1,92
E00008 Cabo de cobre 2, 5mm2 -750V SEDOP M 9, 00000000 1,94 17, 46
E00019 Caixa de derivagdo 4”x2”- Plastica SEDOP UN 1, 00000000 2,20 2,20
E00012 Eletroduto PVC Rigido de 1/2” SEDOP M 2, 98600000 3,90 11, 65

TOTAL Material: 34,59

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 5,00000000 20, 26 101, 30
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 5, 00000000 24,95 124,75

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 226, 05
Complementares:

VALOR: 260,64

VALOR BDI (30.20%): 78,71

VALOR COM BDI: 339,35

VALOR TOTAL COM BDI: 14.931,40

10.1.2. 170701 PONTO DE FORCA (TUBUL., FIACAO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W (PT)




Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
E00002 Bucha e arruela de 1”-aluminio SEDOP UN 4, 00000000 2,71 11,08
E00006 Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V SEDOP M 9, 00000000 4,59 41, 31
E00087 Disjuntor 3P-30A SEDOP UN 1, 00000000 57,16 57,16
E00015 Eletroduto PVC Rigido de 1” SEDOP M 2, 98800000 7,63 22,80
TOTAL Material: 132,35
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280005 AJUDANTE ESPECTALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 9, 00000000 20, 25 182, 25
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 9, 00000000 24,95 224, 55
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 406, 80
Complementares:
VALOR: 539,15
VALOR BDI (30.20%): 162,82
VALOR COM BDI: 701,97
VALOR TOTAL COM BDI: 21.059,10
10.1.3. 170322 CENTRO DE DISTRIBUICAO P/ 24 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
E00048 Centro de distribui¢ao metélico de embutir p/ 24 disjuntores (c/ SEDOP UN 1, 00000000 629, 57 629, 57
barramento)
TOTAL Material: 629, 57
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2, 99840000 20, 26 60, 75
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 24,95 74, 85
TOTAL Mao de Obra com Encargos 135, 60
Complementares:
VALOR: 765,17
VALOR BDI (30.20%): 231,08
VALOR COM BDI: 996,25
VALOR TOTAL COM BDI: 996,25
10.1.4. 171164 HASTE DE ACO COBREADA 5/8"X2,40M C/ CONECTOR (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
E00558 Haste de Ag¢o cobreada 5/8”x2,40m ¢/ conector SEDOP UN 1, 00000000 91, 17 91, 17
TOTAL Material: 91,17
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 59960000 20, 26 12,15
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 20000000 24,95 29, 94
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 42,09
Complementares:
VALOR: 133,26
VALOR BDI (30.20%): 40,24
VALOR COM BDI: 173,50
VALOR TOTAL COM BDI: 867,50
10.1.5. 250732 VENTILADOR DE TETO (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
E00771 Ventilador de teto SEDOP UN 1, 00000000 246, 52 246, 52
TOTAL Material: 246, 52
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 99940000 20, 26 20, 25
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 00000000 24,95 24,95
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 45,20
Complementares:
VALOR: 291,72
VALOR BDI (30.20%): 88,10



VALOR COM BDI: 379,82

VALOR TOTAL COM BDI: 3.798,20

10.1.6. 170073 QUADRO DE MEDICAO BIFASICO (C/ DISJUNTOR) (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
E00002 Bucha e arruela de 1”-aluminio SEDOP UN 3, 00000000 2,77 8,31
E00042 Cabo de cobre 10mm2 - 750V SEDOP M 9, 00000000 7,59 68, 31
£00302 Curva 90° p/elet. F°G° 17 (IE) SEDOP UN 1, 00000000 5,90 5,90
£00083 Disjuntor 2P-40A e 50A SEDOP UN 1, 00000000 82,02 82,02
E00267 Eletroduto — ferro galvanizado 1” SEDOP M 2, 99500000 8,98 26, 90
E00304 Luva p/ elet. F°G° de 1”7 (IE) SEDOP UN 1, 00000000 4,51 4,51
E00299 Quadro p/ medig¢ao bifdsico - padrao CELPA SEDOP UN 1, 00000000 789, 46 789, 46

TOTAL Material: 985, 41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILTAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 40000000 20, 26 89, 14
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 40000000 24,95 109, 78

TOTAL Mao de Obra com Encargos 198, 92
Complementares:

VALOR: 1.184,33

VALOR BDI (30.20%): 357,67

VALOR COM BDI: 1.542,00

VALOR TOTAL COM BDI: 1.542,00

10.1.7. 180680 CAIXA EM ALVENARIA DE 40X40X40CM C/ TPO. CONCRETO (UN)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo SEDOP m* 0, 87936000 132, 52 116, 53
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP m? 0, 97000000 14, 69 14, 25
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP m? 0, 16000000 42,89 6, 86
050729 Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e SEDOP m? 0, 03400000 3. 668, 05 124,71

adensamento)
030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP o 0, 26000000 79,76 20,74
040257 Lastro de concreto magro c/ seixo SEDOP m 0, 02500000 915, 00 22, 88
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP m? 0, 97000000 43,28 41, 98
TOTAL Servigo: 347,95
VALOR: 347,95
VALOR BDI (30.20%): 105,08
VALOR COM BDI: 453,03
VALOR TOTAL COM BDI: 906,06

10.1.8. 171092 ELETRODUTO DE F°G° DE 3/4" (M)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
E00266 Eletroduto — ferro galvanizado 3/4” SEDOP M 1, 00000000 7,63 7,63

TOTAL Material: 7,63

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 AUXILTAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 29930000 20, 26 6, 06
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 24,95 7,49

TOTAL Méo de Obra com Encargos 13,55
Complementares:

VALOR: 21,18

VALOR BDI (30.20%): 6,40

VALOR COM BDI: 27,58

VALOR TOTAL COM BDI: 3.999,10

10.1.9. 171017 ELETRODUTO DE F°G° DE 1" (M)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




E00267 Eletroduto — ferro galvanizado 1”7 SEDOP M 1, 00000000 8,98 8,98
TOTAL Material: 8,98
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 29920000 20, 26 6, 06
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 24,95 7,49
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 13,55

Complementares:
VALOR: 22,53
VALOR BDI (30.20%): 6,80
VALOR COM BDI: 29,33
VALOR TOTAL COM BDI: 733,25

10.1.10. 171175 ISOLADOR ROLDANA 72X72 (UN)

Material | FONTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
E00568 Isolador roldana 72x72 SEDOP UN 1, 00000000 8,29 8,29
TOTAL Material: 8,29

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 24950000 20, 26 5,05
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 50000000 24,95 12,48
TOTAL Mao de Obra com Encargos 17,53

Complementares:

VALOR: 25,82
VALOR BDI (30.20%): 7,80
VALOR COM BDI: 33,62
VALOR TOTAL COM BDI: 1.008,60

10.1.11. 170978 LUMINARIA C/ LAMP DE EMERGENCIA (UN)

Material | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
E00595 Lumindria c/ lamp de emergéncia SEDOP UN 1, 00000000 30, 31 30, 31

TOTAL Material: 30, 31

Mio de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 49970000 20, 26 10,12
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 00000000 24,95 24,95

TOTAL Mao de Obra com Encargos 35,07
Complementares:

VALOR: 65,38

VALOR BDI (30.20%): 19,74

VALOR COM BDI: 85,12

VALOR TOTAL COM BDI: 595,84

10.1.12. 97589 LUMINARIA DE LED COM PLAFON E27 (UN)

Material | FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) SINAPT UN 1, 00000000 16, 73 16,73
00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, SINAPT UN 1, 00000000 6,83 6,83

POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)
TOTAL Material: 23, 56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88247 AUXTLIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 22310000 20,72 4,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 53550000 25,01 13,39
TOTAL Mao de Obra com Encargos 18,01
Complementares:
VALOR: 41,57
VALOR BDI (30.20%): 12,55
VALOR COM BDI: 54,12
VALOR TOTAL COM BDI: 2.381,28



11.1. 180214 PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXOES,CX. E RALOS) (PT)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00008 Caixa sifonada de PVC ¢/ grelha — 100x100x50mm SEDOP UN 0, 25000000 27,37 6, 84
H00085 Curva 45 em PVC — JS - 75mm (LH) SEDOP UN 0, 50000000 43,80 21,90
H00088 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH SEDOP UN 0, 50000000 7,35 3,68
H00084 Jungao simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) SEDOP UN 0, 25000000 20,99 5,25
H00086 Ralo PVC ¢/ saida 100x53x40mm SEDOP UN 0, 25000000 11, 65 2,91
H00089 Te longo em PVC — JS - 100x75mm (LS) SEDOP UN 0, 25000000 10, 87 2,72
H00004 Tubo em PVC — 40mm (LS) SEDOP M 4, 00000000 7,88 31,52
H00003 Tubo em PVC - 50mm (LS) SEDOP M 1, 49700000 11,95 17, 89

TOTAL Material: 92,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 8, 00000000 19, 33 154, 64
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 8, 00000000 23,94 191, 52
TOTAL Méo de Obra com Encargos 346, 16
Complementares:
VALOR: 438,87
VALOR BDI (30.20%): 132,54
VALOR COM BDI: 571,41
VALOR TOTAL COM BDI: 9.142,56

11.2. 180299 PONTO DE AGUA (INCL. TUBOS E CONEXOES) (PT)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00075 Adaptador curto em PVC 1 1/2” (LH) SEDOP UN 0, 75000000 5,91 4,43
H00082 Adaptador curto em PVC 3/4” (LH) SEDOP UN 1, 00000000 2,49 2,49
H00093 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH SEDOP UN 2, 00000000 1,49 2,98
H00400 Joelho/Cotovelo 90° PVC SRM - 25mm X 3/4” (LH) SEDOP UN 1, 00000000 10, 20 10, 20
HO0116 Te em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP UN 0, 75000000 1,87 1,40
H00006 Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) SEDOP M 9, 00000000 8,41 75, 69
HO0157 Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) SEDOP M 3, 00000000 30, 50 91, 50

TOTAL Material: 188, 69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 6, 00000000 19, 33 115,98
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 00000000 23,94 95, 76
TOTAL Mao de Obra com Encargos 211,74
Complementares:
VALOR: 400,40
VALOR BDI (30.20%): 120,92
VALOR COM BDI: 521,32
VALOR TOTAL COM BDI: 6.255,84

11.3. 231084 PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M) (PT)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00093 Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS — 25mm-LH SEDOP UN 2, 00000000 1,49 2,98
HO0373 Tubo de polietileno 3/8” SEDOP M 12, 00000000 2,53 30, 36
H00006 Tubo em PVC - JS = 25mm (LH) SEDOP M 12, 00000000 8,41 100, 92

TOTAL Material: 134, 26

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 20, 26 60, 78
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 24,95 74, 85

TOTAL Mao de Obra com Encargos 135, 63
Complementares:

VALOR: 269,79

VALOR BDI (30.20%): 81,48




VALOR COM BDI: 351,27
VALOR TOTAL COM BDI: 1.405,08
11.4. 180485 FOSSA SEPTICA CONC.ARM.D=1,60M P=2,75M CAP=40 PESSOAS (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
H00072 Tampa de fo fo d = 0, 50m SEDOP UN 1, 00000000 635, 30 635, 30
TOTAL Material: 635, 30
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 44650000 19, 98 88, 84
280023 PEDRETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 50000000 24,69 111, 11
TOTAL Mao de Obra com Encargos 199, 95
Complementares:
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
050729 Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. lang¢amento e SEDOP m 0, 83000000 3. 668, 05 3. 044, 48
adensamento)
030010 Escavagao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m? 5, 50000000 79,76 438, 68
020174 Retirada de entulho — manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m? 8, 80000000 126, 86 1. 116, 37
180102 Tubo em PVC - 100mm (LS) SEDOP m 0, 50000000 41, 63 20, 82
180508 Tubo em PVC - 150mm (LS) SEDOP m 4, 00000000 77,38 309, 52
TOTAL Servigo: 4.929, 87
VALOR: 5.765,12
VALOR BDI (30.20%): 1.741,07
VALOR COM BDI: 7.506,19
VALOR TOTAL COM BDI: 7.506,19
11.5. 180543 SUMIDOURO EM ALVENARIA C/ TPO.EM CONCRETO - CAP= 50 PESSOAS (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
J00007 Seixo lavado SEDOP m? 1, 59888000 240, 00 383,73
TOTAL Material: 383,73
Servigo | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP m? 10, 50000000 106, 11 1.114, 16
040285 Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira SEDOP m 0, 05000000 1.790, 31 89, 52
branca
050729 Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e SEDOP m 0, 15000000 3. 668, 05 550, 21
adensamento)
030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m 7, 00000000 79,76 558, 32
040025 Fundagao corrida com seixo SEDOP m 0, 23000000 1. 022, 42 235,16
020174 Retirada de entulho — manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m 9, 00000000 126, 86 1. 141,74
TOTAL Servigo: 3.689,11
VALOR: 4.072,84
VALOR BDI (30.20%): 1.230,00
VALOR COM BDI: 5.302,84
VALOR TOTAL COM BDI: 5.302,84

ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 (UN)

11.6. 98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M,

Equipamento Custo Hordrio FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5679 RETROESCAVADETRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCTA SINAPT CHI 0, 03150000 62, 76 1,97
LiQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
M3, PESO OPERACTONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014
5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA SINAPT CHP 0, 01550000 150, 98 2,34
L1Q. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26
M3, PESO OPERACTONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M — CHP DIURNO. AF 06/2014
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 4,31
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM SINAPT UN 1, 00000000 149, 99 149, 99
DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA
TOTAL Material: 149, 99

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 04150000 24,72 1,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 03260000 19, 94 0,65

TOTAL Méo de Obra com Encargos 1,67
Complementares:

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0, 01920000 213, 46 4,09
AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF 08/2020

TOTAL Servigo: 4,09

VALOR: 160,06

VALOR BDI (30.20%): 48,34

VALOR COM BDI: 208,40

VALOR TOTAL COM BDI: 208,40

11.7. 74166/001 CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -

FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPT M3 0, 00200000 90, 00 0,18
TRANSPORTE)
00003279 CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60% SINAPI UN 1, 00000000 98, 28 98, 28
CM, H= 60% CM
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 2, 00000000 1,10 2,20
TOTAL Material: 100, 66

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 1, 00000000 19,77 19,77
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 1, 00000000 23,96 23,96
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 1, 50000000 24,72 37,08
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 1, 50000000 19, 94 29,91
TOTAL Mao de Obra com Encargos 110, 72

Complementares:
VALOR: 211,38
VALOR BDI (30.20%): 63,84
VALOR COM BDI: 275,22
VALOR TOTAL COM BDI: 825,66

11.8. 180461 RESERVATORIO EM POLIETILENO DE 1.000 L (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 3, 02000000 0,38 1,15
H00184 Flange de aco galvanizado — 20mm SEDOP UN 2, 00000000 11, 03 22, 06
H00185 Flange de aco galvanizado — 25mm SEDOP UN 2, 00000000 15, 06 30,12
HO00186 Flange de aco galvanizado — 50mm SEDOP UN 4, 00000000 31,70 126, 80
D00002 Massa de vedagao SEDOP KG 0, 10000000 12,14 1,21
HO0183 Reservatorio em polietileno de 1.000 L SEDOP UN 1, 00000000 456, 17 456, 17
D00224 Viga de peroba 6x16cm SEDOP M 5, 00000000 345, 37 1.726, 85

TOTAL Material: 2. 364, 36
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID I COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 8, 00000000 19,33 154, 64
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 8, 00000000 23,94 191, 52
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 346, 16
Complementares:
VALOR: 2.710,52
VALOR BDI (30.20%): 818,58
VALOR COM BDI: 3.529,10
VALOR TOTAL COM BDI: 3.529,10



12.1. 140348 BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC (M?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00084 Prego 1 1/2"x13 SEDOP KG 0, 19900000 17,15 3,41
D00012 Ripdo em madeira de lei 2”x1” serr. SEDOP Dz 0, 10000000 220, 00 22, 00

TOTAL Material: 25, 41

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 90000000 19, 84 17,86
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 90000000 24,43 21,99

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 39,85
Complementares:

VALOR: 65,26

VALOR BDI (30.20%): 19,71

VALOR COM BDI: 84,97

VALOR TOTAL COM BDI: 13.428,66

12.2. 141336 FORRO EM LAMBRI DE PVC (M?)

Material | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
A00024 Forro em lambri de PVC SEDOP m 1, 00000000 26, 40 26, 40

TOTAL Material: 26, 40

Mio de Obra com Encargos Complementares | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 29960000 19, 84 5,94
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 24,43 7,33

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 13,27
Complementares:

VALOR: 39,67

VALOR BDI (30.20%): 11,98

VALOR COM BDI: 51,65

VALOR TOTAL COM BDI: 8.162,77

13.1. 090065 ESQUADRIA MAD. E=3CM C/ CAIX. ADUELA E ALIZAR (M?)

Material | FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00097 Alizar em madeira de lei SEDOP M 6, 00000000 15,17 91, 02
D00096 Caixilho em madeira de lei SEDOP m 0, 60000000 175, 00 105, 00
D00094 Esquadria de madeira macic¢a SEDOP m? 1, 00000000 255,71 255,71

TOTAL Material: 451,73

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 20000000 19, 84 23,81
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 20000000 24,43 78,18
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 24,69 7,41

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 109, 40
Complementares:
VALOR: 561,09
VALOR BDI (30.20%): 169,45
VALOR COM BDI: 730,54
VALOR TOTAL COM BDI: 10.125,28
13.2. 94573 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00034364 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 SINAPT UN 0, 55600000 409, 05 227,43
FLS,  BANDEIRA COM BASCULA,  ACABAMENTO  BRANCO
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

00004377 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPT UN 7, 30000000 0,21 1,53
SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

00039961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G SINAPT UN 0, 56000000 27,50 15, 40



TOTAL Material: 244, 36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 96000000 24,72 23,73
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 48000000 19, 94 9,57

TOTAL Mao de Obra com Encargos 33,30
Complementares:

VALOR: 277,66

VALOR BDI (30.20%): 83,85

VALOR COM BDI: 361,51

VALOR TOTAL COM BDI: 8.640,09

13.3. 090822 PORTOES DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) (M2)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00087 Portao de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor) SEDOP m? 1, 00000000 268, 95 268, 95

TOTAL Material: 268,95

Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2, 99800000 19, 98 59,90
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 24,69 74,07

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 133,97
Complementares:

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP m 0, 05000000 642, 20 32,11
TOTAL Servigo: 32,11

VALOR: 435,03

VALOR BDI (30.20%): 131,38

VALOR COM BDI: 566,41

VALOR TOTAL COM BDI: 13.514,54

13.4. 090825 GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT.ANTI-CORROSIVA) (M?)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00354 Grade de ferro em Metalom (incl. Pint.anti—corrosiva) SEDOP M 1, 00000000 223,12 223,12

TOTAL Material: 223,12

Méao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2, 99800000 19, 98 59,90
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 24,69 74,07

TOTAL Mao de Obra com Encargos 133, 97
Complementares:

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110142 Argamassa de cimento e areia 1:6 SEDOP m 0, 05000000 546, 35 27,32
TOTAL Servigo: 27,32

VALOR: 384,41

VALOR BDI (30.20%): 116,09

VALOR COM BDI: 500,50

VALOR TOTAL COM BDI: 4.459,46

14.1. 151285 ACRILICA ACETINADA C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA (M2)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
P00050 Latex acrilica acetinada SEDOP GL 0, 07980000 176, 98 14,12
P00028 Liquido selador acrilico SEDOP GL 0, 05000000 58, 20 2,91
P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0, 50000000 1,10 0, 55
P00022 Massa acrilica SEDOP GL 0, 11000000 52, 50 5,78

TOTAL Material: 23, 36

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 70000000 26, 21 18,35
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 55000000 19, 94 10,97




TOTAL Mdo de Obra com Encargos

29, 32

Complementares:
VALOR: 52,68
VALOR BDI (30.20%): 15,91
VALOR COM BDI: 68,59
VALOR TOTAL COM BDI: 38.068,82

14.2. 150301 ESMALTE S/ PAREDE C/ MASSA E SELADOR (M?)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
P00027 Aguarraz SEDOP GL 0, 01000000 57, 30 0,57
P00008 Liquido selador p/ parede SEDOP GL 0, 02940000 59, 20 1,74
P00007 Lixa para parede SEDOP UN 0, 80000000 1,10 0,88
P00022 Massa acrilica SEDOP GL 0, 03000000 52, 50 1,58
P00019 Tinta esmalte SEDOP GL 0, 05000000 132,90 6, 65

TOTAL Material: 11, 42

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 75000000 26, 21 19, 66
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 60000000 19, 94 11, 96

TOTAL Mao de Obra com Encargos 31,62
Complementares:

VALOR: 43,04

VALOR BDI (30.20%): 13,00

VALOR COM BDI: 56,04

VALOR TOTAL COM BDI: 39.402,28

15.1. 190303 BACIA SIFONADA - PCD (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00392 Assento sanitdrio p/ PCD SEDOP UN 1, 00000000 299, 00 299, 00
H00391 Bacia sanitdria p/PCD SEDOP UN 1, 00000000 953,72 953,72
H00023 Bolsa plastica (vaso sanitario) SEDOP UN 1, 00000000 7,31 7,31
D00002 Massa de vedagao SEDOP KG 1, 00000000 12, 14 12, 14
H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2, 00000000 7,58 15,16
D00079 Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas SEDOP KG 0, 08900000 6, 00 0,53
H00025 Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) SEDOP UN 1, 00000000 12, 80 12, 80

TOTAL Material: 1. 300, 66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP h 3, 30000000 19, 33 63,79
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 30000000 23,94 79, 00
TOTAL Méo de Obra com Encargos 142,79
Complementares:
VALOR: 1.443,45
VALOR BDI (30.20%): 435,92
VALOR COM BDI: 1.879,37
VALOR TOTAL COM BDI: 3.758,74
15.2. 190375 LAVATORIO DE LOUCA C/COL., TORNEIRA,SIFAO E VALV. (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 1, 15000000 0,38 0, 44
H00030 Lavatorio de louca com coluna SEDOP UN 1, 00000000 172,89 172,89
H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 4, 00000000 7,58 30, 32
H00032 Sifao metalico de 1 1/2 ” SEDOP UN 1, 00000000 449, 96 449, 96
H00056 Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2” SEDOP UN 1, 00000000 97, 82 97,82
H00028 Valv. p/ lavat. d = 1” - cromada SEDOP UN 1, 00000000 49, 95 49, 95

TOTAL Material: 801, 38

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 3, 30000000 19, 33 63,79
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 30000000 23,94 79,00
TOTAL Mao de Obra com Encargos 142,79
Complementares:
VALOR: 944,17
VALOR BDI (30.20%): 285,14
VALOR COM BDI: 1.229,31
VALOR TOTAL COM BDI: 2.458,62

15.3. 190238 PIA 01 CUBA EM ACO INOX C/TORN.,SIFAO E VALV.(1,50M) (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2, 50000000 0,38 0,95
H00018 Pia de aco inoxidavel ¢/ 01 cuba de 1,50m SEDOP UN 1, 00000000 399, 99 399, 99
H00016 Sifao metalico de 2"’ SEDOP UN 1, 00000000 197,90 197, 90
HO00019 Torneira longa metalica de 3/4” SEDOP UN 1, 00000000 69, 52 69, 52
H00020 Valvula p/ pia d = 2” - inox SEDOP UN 1, 00000000 56, 52 56, 52

TOTAL Material: 724, 88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILTAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 3, 50000000 19, 33 67, 66
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 50000000 23,94 83,79
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 151, 45
Complementares:
VALOR: 876,32
VALOR BDI (30.20%): 264,65
VALOR COM BDI: 1.140,97
VALOR TOTAL COM BDI: 1.140,97

15.4. 190218 CHUVEIRO EM PVC (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00043 Chuveiro em PVC SEDOP UN 1, 00000000 61,80 61, 80
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0, 24000000 0,38 0,09

TOTAL Material: 61,89
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILTAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO ~COM  ENCARGOS SEDOP h 0, 50000000 19, 33 9,67
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 50000000 23,94 11,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos 21, 64
Complementares:
VALOR: 83,53
VALOR BDI (30.20%): 25,23
VALOR COM BDI: 108,76
VALOR TOTAL COM BDI: 217,52

15.5. 190085 TANQUE DE LOUCA C/ TORNEIRA, SIFAO E VALVULA (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 2, 24000000 0,38 0,85
H00042 Parafuso niquelado para loucas sanitarias SEDOP UN 2, 00000000 7,58 15,16
H00040 Sifao plastico de 2” SEDOP UN 1, 00000000 14, 17 14,17
H00041 Tanque de louca SEDOP UN 1, 00000000 733, 36 733, 36
H00014 Torneira de tanque/pia cromada de 1/2” SEDOP UN 1, 00000000 92, 57 92, 57
H00039 Valv. p/ tanque d = 2” - plastico SEDOP UN 1, 00000000 7,70 7,70

TOTAL Material: 863, 81

Mao de Obra com Bncargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

280008 AUXILTAR DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 3, 00000000 19, 33 57,99

COMPLEMENTARES




280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 3, 00000000 23,94 71,82
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 129,81
Complementares:
VALOR: 993,62
VALOR BDI (30.20%): 300,07
VALOR COM BDI: 1.293,69
VALOR TOTAL COM BDI: 1.293,69

15.6. 190230 TORNEIRA PLASTICA DE 1/2" (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0, 32000000 0,38 0,12
H00049 Torneira p/jardim em PVC de 1/2” SEDOP UN 1, 00000000 21,82 21,82

TOTAL Material: 21,94
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILTAR  DE  ENCANADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO ~COM  ENCARGOS SEDOP h 0, 05000000 19,33 0,97
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 15000000 23,94 3,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4,56
Complementares:
VALOR: 26,50
VALOR BDI (30.20%): 8,00
VALOR COM BDI: 34,50
VALOR TOTAL COM BDI: 103,50

15.7. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPT UN 1, 00000000 63, 34 63, 34

TOTAL Material: 63, 34

Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 31620000 23,96 7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 09960000 19,94 1,98

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 9,55
Complementares:

VALOR: 72,89

VALOR BDI (30.20%): 22,01

VALOR COM BDI: 94,90

VALOR TOTAL COM BDI: 189,80

ML, INCLUSO FIXACAQ. AF_01/2020 (UN)

15.8. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
00011758 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM SINAPT UN 1, 00000000 70, 40 70, 40
RESERVATORIO 800 A 1500 ML
TOTAL Material: 70, 40
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 31620000 23,96 7,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 09960000 19, 94 1,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,55
Complementares:
VALOR: 79,95
VALOR BDI (30.20%): 24,14
VALOR COM BDI: 104,09
VALOR TOTAL COM BDI: 208,18
15.9. 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPT UN 1, 00000000 41,95 41, 95




TOTAL Material:

41,95

VALOR: 41,95
VALOR BDI (30.20%): 12,67
VALOR COM BDI: 54,62
VALOR TOTAL COM BDI: 109,24
15.10. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPT UN 1, 00000000 73,29 73,29
TOTAL Material: 73,29
VALOR: 73,29
VALOR BDI (30.20%): 22,13
VALOR COM BDI: 95,42
VALOR TOTAL COM BDI: 190,84
15.11. 190691 DUCHA HIGIENICA CROMADA (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
H00051 Ducha higienica cromada SEDOP UN 1, 00000000 158, 74 158, 74
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0, 24000000 0,38 0,09
TOTAL Material: 158, 83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 0, 50000000 19, 33 9, 67
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 50000000 23,94 11,97
TOTAL Mao de Obra com Encargos 21, 64
Complementares:
VALOR: 180,47
VALOR BDI (30.20%): 54,50
VALOR COM BDI: 234,97
VALOR TOTAL COM BDI: 469,94
15.12. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036081 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO SINAPT UN 1, 00000000 220, 00 220,00
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2” COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 6, 00000000 19, 26 115, 56
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: 335,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBETRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 94850000 23,96 22,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 29880000 19, 94 5,95
TOTAL Mao de Obra com Encargos 28, 67
Complementares:
VALOR: 364,23
VALOR BDI (30.20%): 110,00
VALOR COM BDI: 474,23
VALOR TOTAL COM BDI: 1.896,92

INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

15.13. 100864 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036209 BARRA DE APOIO EM “L”, EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO SINAPT UN 1, 00000000 484, 29 484,29
MINIMO 3 CM
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2” COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPI UN 9, 00000000 19, 26 173, 34
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: 657, 63
TOTAL

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID

| COEFICIENTE PREGO UNITARIO




88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPT H 1, 42280000 23,96
SINAPT H 0, 44830000 19, 94
TOTAL Mdo de Obra com Encargos

Complementares:

VALOR:

VALOR BDI (30.20%):
VALOR COM BDI:

VALOR TOTAL COM BDI:

34,09

8,93

43,02

700,65
211,60
912,25

1.824,50

E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

15.14. 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036218 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO SINAPT UN 1, 00000000 156, 00 156, 00
3
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2” COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPT UN 6, 00000000 19, 26 115, 56
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: 271,56
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 94850000 23,96 22,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 29880000 19, 94 5,95
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 28, 67
Complementares:
VALOR: 300,23
VALOR BDI (30.20%): 90,67
VALOR COM BDI: 390,90
VALOR TOTAL COM BDI: 3.127,20

E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

15.15. 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO SINAPT UN 1, 00000000 178, 88 178, 88
3
00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2” COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SINAPT UN 6, 00000000 19, 26 115, 56
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: 294, 44

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0, 94850000 23,96 22,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0, 29880000 19, 94 5,95

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 28, 67
Complementares:

VALOR: 323,11

VALOR BDI (30.20%): 97,58

VALOR COM BDI: 420,69

VALOR TOTAL COM BDI: 1.682,76

15.16. 190097 TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Fita de vedacao SEDOP M 0, 17000000 0,38 0, 06
H00013 Torneira para jardim cromada de 1/2” SEDOP UN 1, 00000000 67,61 67,61

TOTAL Material: 67,67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILTAR DE  ENCANADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SEDOP h 0, 05000000 19, 33 0,97
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 15000000 23,94 3,59
TOTAL Mao de Obra com Encargos 4, 56
Complementares:
VALOR: 72,23
VALOR BDI (30.20%): 21,81
VALOR COM BDI: 94,04



VALOR TOTAL COM BDI:

188,08

15.17. 191498 BANCO RETRATIL (P/ BANHEIRO PCD) (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

D00417 Banco retratil (p/ banheiro PCD) SEDOP UN 1, 00000000 689, 90 689, 90
TOTAL Material: 689, 90

Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 39900000 19, 98 7,97
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 1, 26000000 24,69 31,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos 39, 08
Complementares:

VALOR: 728,98

VALOR BDI (30.20%): 220,15

VALOR COM BDI: 949,13

VALOR TOTAL COM BDI: 1.898,26

16.1. 071360 ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-CORROSIVA) (KG)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D00414 Perfil ago estrutural em “U” SEDOP KG 1, 04510000 8,39 8,77
D00482 Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo ago conversor SEDOP M 0, 01000000 193,79 1,94

diesel
TOTAL Material: 10, 71

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280009 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 25000000 19, 94 4,99
280025 SERRALHETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 24,52 7,36

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 12,35
Complementares:
VALOR: 23,06
VALOR BDI (30.20%): 6,96
VALOR COM BDI: 30,02
VALOR TOTAL COM BDI: 83.605,70

16.2. 071510 COBERTURA -TELHA TERMOACUSTICA E=30MM CHAPA CHAPA COM ISOLAMENTO EM POLIURETANO

(M2
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00416 Acessérios de fixagdo (telha termoactstica) SEDOP cJ 1, 00000000 54, 09 54, 09
D00002 Massa de vedagao SEDOP KG 0, 00900000 12,14 0,11
D00490 Telha termoacustica e=30mm chapa chapa com isolamento SEDOP m? 1, 00000000 195, 47 195, 47
poliisocianurato (PIR)
TOTAL Material: 249, 67
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 21999999 19, 94 4,39
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 22000000 24,38 5,36
TOTAL Mao de Obra com Encargos 9,75
Complementares:
VALOR: 259,42
VALOR BDI (30.20%): 78,34
VALOR COM BDI: 337,76
VALOR TOTAL COM BDI: 90.489,28
17.1. 241468 PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINOSCENTE (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D00467 Placa de sinalizag¢ao fotoluminoscente SEDOP UN 1, 00000000 40, 61 40, 61
TOTAL Material: 40, 61
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 19900000 19, 98 3,98
SEDOP h 0, 20000000 24, 69 4,94

280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



TOTAL Mdo de Obra com Encargos

8,92

Complementares:
VALOR: 49,53
VALOR BDI (30.20%): 14,96
VALOR COM BDI: 64,49
VALOR TOTAL COM BDI: 644,90

17.2. 201507 EXTINTOR DE INCENDIO ABC - 6KG (UN)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
D00275 Bucha / parafuso (médio) SEDOP UN 2, 00000000 1,25 2,50
D00419 Extintor de incéndio ABC - 6Kg SEDOP UN 1, 00000000 220, 00 220,00

TOTAL Material: 222,50

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 39960000 19, 98 7,98
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 40000000 24,69 9,88

TOTAL M3o de Obra com Encargos 17,86
Complementares:

VALOR: 240,36

VALOR BDI (30.20%): 72,59

VALOR COM BDI: 312,95

VALOR TOTAL COM BDI: 938,85

18.1. 270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA (M?)

Mao de Obra com Bncargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 39960000 19, 94 7,97

TOTAL Mdo de Obra com Encargos 7,97
Complementares:

VALOR: 7,97

VALOR BDI (30.20%): 2,41

VALOR COM BDI: 10,38

VALOR TOTAL COM BDI: 2.780,91

18.2. 260188 MASTRO EM FO.GO. SOBRE BASE DE CONCRETO-3 UN(DET.22) (CJ)

Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
DOO117 Mastro fo go h = 6m SEDOP UN 3, 00000000 659, 68 1.979, 04

TOTAL Material: 1.979, 04

Servigo | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
130113 Cimentado liso e=2cm trago 1:3 SEDOP m? 6, 80000000 42,89 291, 65
050260 Concreto ¢/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP m 0, 72000000 941, 07 677,57
030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m 0, 17000000 79,76 13, 56
020174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP m 0, 16910000 126, 86 21,45

TOTAL Servigo: 1.004, 23

VALOR: 2.983,27

VALOR BDI (30.20%): 900,95
VALOR COM BDI: 3.884,22
VALOR TOTAL COM BDI: 3.884,22

18.3. 260651 MURETA EM ALVENARIA,REBOCADA E PINTADA 2 FACES(H=1.0M) (M)

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
060046 Alvenaria tijolo de barro a cutelo SEDOP m? 1, 00000000 106, 11 106, 11
040285 Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira SEDOP m 0, 02292000 1.790, 31 41,03

branca
110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 SEDOP m? 2, 10000000 14, 69 30, 85
050729 Concreto armado fck=20MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e SEDOP m? 0, 00900000 3. 668, 05 33,01
adensamento)
030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP m 0, 09000000 79,76 7,18




040025 Fundagao corrida com seixo SEDOP 0, 09000000 1. 022, 42 92,02
150125 Latex acrilica fosca int./ext. sem superf. preparada SEDOP 2, 10000000 17, 88 37, 55
010269 Locagao planimetrica de linha SEDOP 1, 00000000 2,22 2,22
110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. SEDOP 2, 10000000 43,28 90, 89
020174 Retirada de entulho — manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP 0, 09000000 126, 86 11, 42
TOTAL Servigo: 452, 28

VALOR: 452,28

VALOR BDI (30.20%): 136,59

VALOR COM BDI: 588,87

VALOR TOTAL COM BDI: 14.627,53

18.4. 261526 CERCA C/ MOURAO EM CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO H=2,0M (M)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D00213 Mourao em concreto 10x10cm, h=2,80m (ponta reta) SEDOP 0, 40000000 70, 00 28, 00
D00255 Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2” SEDOP 1, 99980000 51,39 102, 77

TOTAL Material: 130, 77

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0, 90000000 19, 98 17,98
280023 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 0, 90000000 24,69 22,22

TOTAL Mao de Obra com Encargos 40, 20
Complementares:

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
050259 Concreto ¢/ seixo Fck= 20 MPA (incl. langamento e adensamento) SEDOP 0, 03000000 955, 77 28, 67
030010 Escavag¢ao manual ate 1.50m de profundidade SEDOP 0, 03000000 79,76 2,39
020174 Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) SEDOP 0, 04000000 126, 86 5,07

TOTAL Servigo: 36,13

VALOR: 207,10

VALOR BDI (30.20%): 62,54
VALOR COM BDI: 269,64
VALOR TOTAL COM BDI: 6.697,86

18.5. 250582 TELA DE ARAME GALV.FIO 12#2" FIX.C/ICANT.DE FERRO(S/MURO) - HORTA (M?)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
D00254 Cantoneira em ferro 1 1/2” x 1 1/2” x 3/16” SEDOP 1, 49950000 63, 94 95, 88
D00170 Ponto de solda SEDOP 20, 00000000 6,82 136, 40
D00255 Tela alambrado arame galvanizado fio 12 # 2” SEDOP 1, 00000000 51,39 51,39

TOTAL Material: 283, 67

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 2, 50000000 19, 98 49, 95
280023 PEDRETRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1, 00000000 24,69 24,69
280025 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP 1, 50000000 24,52 36,78

TOTAL Mao de Obra com Encargos 111, 42
Complementares:

Servigo FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

110141 Argamassa de cimento e areia 1:4 SEDOP 0, 00600000 642, 20 3,85
TOTAL Servigo: 3,85

VALOR: 398,94

VALOR BDI (30.20%): 120,48

VALOR COM BDI: 519,42

VALOR TOTAL COM BDI: 10.710,44

18.6. 260168 PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) (M?)

Material FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
U00003 Grama em placa SEDOP 1, 04900000 15, 00 15,74




J00008 Terra preta vegetal SEDOP m 0, 05000000 130, 00 6, 50
TOTAL Material: 22,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
280018 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 20,29 6,09
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 30000000 19, 94 5,98
TOTAL Mao de Obra com Encargos 12,07
Complementares:
VALOR: 34,31
VALOR BDI (30.20%): 10,36
VALOR COM BDI: 44,67
VALOR TOTAL COM BDI: 24.990,63
18.7. 091379 PORTAS DE VIDRO CONFORME PROJETOS (M?)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00337 Porta em vidro temperado ¢/ ferragens —(sem mola) SEDOP m? 1, 00000000 499, 89 499, 89
TOTAL Material: 499, 89
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280003 AJUDANTE DE MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 29700000 18,75 80, 57
280020 MONTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 4, 30000000 23,33 100, 32
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 180, 89
Complementares:
VALOR: 680,78
VALOR BDI (30.20%): 205,60
VALOR COM BDI: 886,38
VALOR TOTAL COM BDI: 3.403,70
18.8. 251463 ARMARIO EM MDF (C/ GAVETAS/PRATELEIRAS E PORTAS) (M?)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
A00041 Armario em MDF ¢/ gaveta, prateleira e portas SEDOP m? 1, 00000000 1. 389, 15 1. 389, 15
TOTAL Material: 1.389,15
Mao de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 49970000 19, 84 9,91
280013 CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 50000000 24,43 12,22
TOTAL Mao de Obra com Encargos 22,13
Complementares:
VALOR: 1.411,28
VALOR BDI (30.20%): 426,21
VALOR COM BDI: 1.837,49
VALOR TOTAL COM BDI: 4.134,35
18.9. 241318 PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) (UN)
Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
D00142 Placa de inauguragdao em ago inox/letras bx. relevo— (40 x 30cm) SEDOP UN 1, 00000000 1. 340, 00 1. 340, 00
TOTAL Material: 1. 340, 00
Méo de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 49950000 19, 98 9,98
280023 PEDRETIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0, 50000000 24,69 12,35
TOTAL Mdo de Obra com Encargos 22,33
Complementares:
Assinado d VALOR: 1.362,33
Sssinado de " i
ERNANDE Assinado de forma digital por
DES forma digital por MATHEW ANTHONIO |/\756w ANTHONIO CASTRO VALOR BDI (30.20%): 411,42
CASTRO DA DA SILVA:53642740200
FERNANDES ernaNDES Dados: 2024.08.01 10:42:15 VALOR COM BDI: 1.773,75
MOURA:741 FERNANDES SILVA:53642740200 s
: VALOR TOTAL COM BDI: 1.773,75
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