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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

1.1. 011171 Licengas e taxas da obra (até 500m2) (cj)
Material

D00321  Ligagio provisoria - agua/esgoto Taxas

D00322  Ligacio proviséria - luz Taxas

D00387  Taxa da PMB (I) Taxas

D00343  Taxa de Incéndio Taxas

D00389  Taxa do CREA (II) Taxas

1.2. COM-19218310 ADMINISTRACAO DE OBRA (UN)

Mo de Obra com Encargos Complementares

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEME!

TARES

1.8. 011340 Placa de obra em lona com plotagem de grifica (m?)
Material

D00475  Lona com plotagem de grafica Material

D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material

D00084  Prego 1 1/2'x13 Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280013  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.4. 010008 Limpeza do terreno (m?)

Mio de Obra com Encargos Complementares

280026 SEI

% COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.5. 010009 Locacio da obra a trena (m?)
Material
D00043  Arame recozido No. 18 Material
D00238 Linha de nylon no. 80 Material
D00281 Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca Material
D0O0081 Prego 2 1/2'x10 Material

D00016  Tébua de madeira branca 4m Material

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPT

SINAPT

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNID

un

un

un

un

un

UNID

MES

UNID

m?

kg

UNID

UNID
kg

RI
Dz
kg

Dz

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
3,02877999

0,75799999

PRECO UNITARIO
RS 401,06

RS 189,98
RS 2.994,17
R$ 1.001,70

R$ 871,04

TOTAL Material:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 118,33

R$ 6.157,16

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
1,00000000

0,41000000

0,10000000

COEFICIENTE
0,30326338

0,30311796

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 56,87
R$ 151,64
RS 14,12
TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 30,39

RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,19003400

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,00200000

0,01000000

0,01000000

0,00300000

0,01000000

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 10,28

R$9.78
RS 151,64
RS 14,16

R$ 85,98

TOTAL

R$ 401,06
R$ 189,98
R$ 2.994,17
R$ 1.001,70
RS 871,04

R$ 5.457,95

R$ 5.457,95

TOTAL

R$ 358,40

RS 4.667,13

RS 5.025,53

R$ 5.025,53

TOTAL
R$ 56,87
R$ 62,17
R$ 1,41

RS 120,45

R$ 9,21
RS 7,54

R§ 1675

R$ 137,20

TOTAL
RS 4,72

R§ 4,72

RS 4,79

TOTAL

R$ 0,02
R$ 0,09
RS 1,51
R$ 0,04

R$ 0,85
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

Mio de Obra com Encargos Complementares

280013

280026

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.6. 010005 Barracio de madeira/Almoxarifado (m2)

Material

DO0060

D00344

D00059

D00062

DO0061

D00002

D00001

D00281

D00081

D00019

D00016

D00015

D00049

Aldrava p/ cadeado (4x1/2") Material

Arruela concava em PVC d=5/16" Material

Cadeado No. 30 Material

Dobradiga 8'x3" com parafuso Material
Fechadura de sobrepor comum Material

Massa de vedagio Material

Parafuso fo go 5/16" ¢= 110mm Material
Pernamanca 3" x 2' 4 m - madeira branca Material
Prego 2 1/2°x10 Material

Régua 3'x1" 4 m apar. Material

Tébua de madeira branca 4m Material

Tébua de madeira forte 4m Material

Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280013

280026

CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1.7. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_08/2024 (M2)

Equipamento Custo Hordrio
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
Material
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
00006194  TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00007243 “ZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE

SURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

Mio de Obra com Encargos Complementares

88239

88262

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLE

NTARES

CARPINTEIRO DE FORMAS COM E

'ARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPT

UNID
h

h

un
un
un
un
un
kg
un
Dz
kg
Dz
Dz
Dz

un

CHI

cHap

M
KG
M

M2

COEFICIENTE
0,05330494

0,03807495

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 30,39

RS 24,89

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,02000000

0,50000000

0,02000000

0,19000000

0,02000000

0,04200000

0,04000000

0,17000000

0,50000000

0,05000000

0,38000000

0,14000000

0,82000000

COEFICIENTE
5,08057321

5,68720882

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 8,13

RS 0,53

RS 26,69

R$ 19,55

RS 58,54

RS 13,44

RS 1,12

R$ 151,64

RS 14,16

RS 244,14

RS 85,98

RS 174,39

RS 11,75
TOTAL Material:

PRECO UNITARIO

RS 30,39

RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,02040867

0,00510216

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 27,61

RS 28,84

TOTAL Equipamento Custo Horirio:

COEFICIENTE
1,22730000

0,06800000

2,00000000

0,58530000

COEFICIENTE
0,38034353

0,56819613

PRECO UNITARIO
RS 7,62

RS 13,27

RS 5,44

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,76

RS 28,12

JLLF. MARIA

R$ 2,51

TOTAL
RS 1,61
RS 0,94

R$ 2,55

R$ 5,06

R$ 0,16
R$ 0,26
R$ 0,53
RS 3,71
RS 1,17
R$ 0,56
R$ 0,04
RS 25,77
R$ 7,08
R$ 12,20
R$ 32,67

R$ 24,41

R$ 118,19

TOTAL
RS 154,39
RS 141,55

R$ 295,94

R$ 414,13

R$ 0,56
RS 0,14

R$ 0,70

TOTAL

R$ 9,35
R$ 0,90
R$ 10,88

R$ 21,33

RS 42,46

TOTAL

R$ 9,03

R$ 15,97
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- TTAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ITAPACURA CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.370.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
w CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

-

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

Sorvigo

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO [:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

2.1. 030010 Escavagio manual de ate 1.50m de profundidade (m?)

Mo de Obra com Encargos Complementares
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.2. 030254 Reaterro compactado (m?)

Equipamento

MO00006  Compactador de solo CM-13 Equipamento

Mio de Obra com Encargos Complementares

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2.3. 030011 Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento (m?)

Equipamento

MO00006  Compactador de solo CM-13 Equipamento

Material

J00001 Aterro arenoso Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280026 SERVE 5 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.1.1. 040257 Lastro de concreto magro ¢/ seixo (m3)
Material

JO0005 Areia Material

J00003 Cimento Material

J00007 Seixo lavado Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

FONTE
SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

M3

m?

m*

m*

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,00471564 R$ 512,60
TOTAL Servigo:
VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
3,08334671 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30000000 RS 4,13
TOTAL Equipamento:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,56862745 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30000000 R$ 4,13
TOTAL Equipamento:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,25000000 R$ 75,82
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
2,27539383 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,68000000 R$ 90,98
1,40000000 RS 41,70
0,88000000 R$ 174,39
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,51629614 RS 30,75
12,13256896 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

R$ 25,00

RS 2,41

RS 241

R$ 70,57

R$ 75,49

R$ 7549

R$ 75,49

TOTAL
RS 1,23

R$ 1,93

RS 14,15

R$ 14,15

R$ 15,38

TOTAL
R$ 1,23
RS 1,23

TOTAL
R$ 94,77
RS 94,77

TOTAL
R$ 56,63

R$ 56,63

R$ 152,63

R$ 61,86
R$ 183,18
R$ 153,46
RS 398,80
TOTAL
R$ 46,62
R$ 301,97

RS 348,59

R$ 747,39
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

3.1.2. 051172 Concreto armado FCK=25MPA com forma ap - 1 reaprovei (m?)

Sorvigo

050038 Armacio p/ concreto

050740 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. lancamento e adensamento)

050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) - incl. desforma

8.2.1. 040284 Baldrame em concreto armado ¢/ cinta de amarragio (m?)

Servigo

050038 Armagio p/ concreto

050259 Concreto ¢/ seixo Fek= 20 MPA (incl. lancamento ¢ adensamento)

050036 Forma ¢/ madeira branca (incl. desforma)

4.1.1. 051172 Concreto armado dos pilares fck = 25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) (m3)

Servigo

050038 Armagio p/ concreto

050740 Concreto ¢/ seixo Fek= 25MPA (incl. langamento ¢ adensamento)

050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) - incl. desforma

4.1.2. 051172 Concreto armado das percintas fck = 25MPA ¢/ forma mad. branca (incl. langamento e adensamento) (m3)

Sorvigo

050038 Armacio p/ concreto
050740 Concreto ¢/ seixo Fck= 25MPA (incl. lancamento e adensamento)

050041 Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) - incl. desforma

5.1. 080293 Impermeabilizagio para baldrame com manta de 3mm (m?

Material
100004 Impermeabilizante asfiltico disperso em dgua Material
Servio

080704 Manta asfiltica SBS-3mm ¢/ filme de polietileno

080273 Reboco impermeabilizante

6.1. 060045 Alvenaria tijolo de barro a singelo (m?)

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

kg

m?

m?

kg

m*

m?

kg
m?

m?

m?

m?

COEFICIENTE
71,66630021

0,89583828

10,75005936

COEFICIENTE
39,23247184

0,87181577

10,46178924

COEFICIENTE

71,66630021

0,89583828

10,75005936

COEFICIENTE
71,66630021

0,89583828

10,75005936

COEFICIENTE
0,40000000

COEFICIENTE
0,86200301

0,90510316

PRECO UNITARIO
RS 13,12

RS 853,25

R$ 111,01

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 13,12

RS 829,22

RS 149,49

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 13,12

RS 853,25

RS 111,01

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 13,12

RS 853,25

R$ 111,01

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 19,68

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 84,67
RS 51,28

TOTAL Servigo:

VALOR:

TOTAL
R$ 940,26

RS 764,37

R$ 2.897,99

R$ 2.897,99

TOTAL
RS 514,73
RS 722,92
R$ 1.563,93

R$ 2.801,58

R$ 2.801,58

TOTAL
R$ 940,26

RS 764,37

R$ 1.193,36

R$ 2.897,99

R$ 2.897,99

TOTAL
R$ 940,26

RS 764,37
R$ 1.193,36

R$ 2.897,99

R$ 2.897,99

R$ 7,87

R$ 7,87

R$ 72,98
R$ 46,41

R$ 119,39

R$ 127,26
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.370.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

Material

D00036

Tijolo de barro 14x19x9 Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280023

280026

Sorvigo

110764

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

E COM ENCARGOS COMPLE:!

Arga le cimento,areia e adit. plast. 1:6

ENTARES

6.2.93183 VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO (M)

Material
00002692

00040215

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA

ESPACADOR / DISTANCIADOR EM PLASTICO (COLETADO CAIXA)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

Sorvigo

87294

73972/002

92793

92270

6.3. 105036 VERGA PRE-FABRICADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_08/2024 (M)

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JCANICO COM BETONEIRA 600 L. Al
CONCRETO F

CORT]
DIVEI

E DOBRA DE ACO CA-

FABRICACAO DE FORMA PARA VIG!

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

Servigo

87294

97734

20MPA, VIRADO EM BETC

TO DE
08/2019
NEIRA, SEM LANCAME

ALVENARIA

50, DIAMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM E

5, COM MADEIRA SERRADA, E

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA T

'O DE ALV
08/2019

DE

VEDACAO, PREPARO

O

TRUTURAS

25 MM. AF_09/2020

RACO 1:29 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
( NT. T 'ENARIA  DE

VEDACAO, PREPARO

NGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE

ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SINAPT

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPI

SINAPT

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPT

SINAPI

un

m*

M3

M3

KG

M2

M3

M3

COEFICIENTE
57,00000000

COEFICIENTE
1,71951423

0,85975711

PRECO UNITARIO
RS 0,64

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 80,75

RS 24,89

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,02344792

COEFICIENTE
0,00700000

6,00000000

COEFICIENTE
0,06287287

0,08691250

PRECO UNITARIO
RS 474,82

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 6,22

RS 0,09

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 28,51

RS 23,18

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,00175674

0,02219042

0,73043492

0,20063845

COEFICIENTE
0,04067657

0,02075335

PRECO UNITARIO
R$ 614,17

R$ 641,19

RS 12,56

R$ 130,79

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 28,51

RS 23,48

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,00124520

0,01245201

PRECO UNITARIO
RS 614,17

R$ 3.037,40

TOTAL Servigo:

VALOR:

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

TOTAL
R$ 36,48

R$ 36,48

R$ 52,87
R$ 21,39

R$ 74,26

R$ 11,13

R$ 11,18

R$ 121,87

R$ 0,04

RS 0,54

R$ 0,58

TOTAL

RS 1,79
RS 2,04

R$ 3,83

TOTAL
RS 1,07

RS 14,22

R$ 9,17

R$ 26,24

R§ 50,70

R$ 55,11

RS 1,15

R$ 0,48

R$ 1,63

R$ 0,76

R$ 37,82

R$ 38,58

RS 40,21
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%
6.4. 060812 Diviséria em granito preto - Incl. ferragens de fixagio (m?)
Material

D00106  Ferragens p/ div. em granito Material

A00079  Granito Preto e=3cm (polido nos dois lados) Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280019 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVE

'E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7.1. 110143 Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 (m?

Mio de Obra com Encargos Complementares

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo

110248 Argamassa de cimento e areia no trago 1:3

7.2. 110763 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. (m?)

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Sorvigo

110764 Argamassa de cimentoareia ¢ adit. plast. 1:6

7.8.110762 Embogo com argamassa 1:6:Adit. Plast. (m?)

Miio de Obra com Encargos Complementares
280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo

110764 Argamassa de cimento,areia ¢ adit. plast. 1:6

7.4. 110644 Revestimento Cerdmico Padrio Médio - incl. rejuntamento (m?)

Material

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE

m?

m*

m?

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
1,81861322

1,51823344

PRECO UNITARIO
RS 64,05

R$ 1.013,83

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 30,61

RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,16280935

0,16248415

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 30,75

RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,00568694

COEFICIENTE
0,41941803

0,54040401

PRECO UNITARIO
R$ 666,18

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 24,87

RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,02419719

COEFICIENTE
0,27717483

0,46467545

PRECO UNITARIO
RS 474,82

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 24,87

R$ 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,02445660

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO
RS 474,82

TOTAL Scrvigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO

TOTAL
R$ 64,05

R$ 1.013,83

R$ 1.077,88

R$ 55,66
R$ 37,78

R$ 9344

R$ 1.171,32

RS 5,00
RS 4,04

R$ 9,04

TOTAL
R$ 3,78

R$ 3,78

R$ 12,82

R$ 10,43

R$ 16,61

R$ 27,04

RS 11,48

R$ 11,48

R$ 38,52

TOTAL

R$ 6,89

RS 14,28

R§ 21,17

TOTAL

R$ 11,61

R§ 11,61

R$ 32,78
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.

w‘ CEP:68181-300. Itaituba~Para. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

-

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,849%
D000 Argamassa AC-IT Material

D00079  Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material

A00056  Revestimento Ceramico Padrio Médio Material

Mo de Obra com Encargos Complementares
280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.1. 130507 Camada impermeabilizadora e=10cm ¢/ seixo (m2)
Material

JO0005 Areia Material

J00003 Cimento Material

J00007 Seixo lavado Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.2. 130110 Camada regularizadora no trago 1:4 (m2)
Material
JO0005 Areia Material

J00003 Cimento Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.8. 130492 Calgada (incl.alicerce, baldrame e concreto ¢/ junta seca) (m2)

Servigo
040285 Baldrame em concreto simples com seixo inclusive forma madeira branca
130584 Concreto ¢/ seixo e junta seca e=10cm
030010 Escavagio manual de ate 1.50m de profundidade

040025 Fundagio corrida com seixo

8.4. 130119 Lajota ceramica - incluindo rejuntamento (Padrio Médio) (m?2)

Material

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

kg

kg

m?

m?

m?

m?

m?
m?
m?

m?

1,00000000 R$ 1,02
0,33000000 RS 4,24
1,05000000 RS 29,49
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECOUNI’I‘AKIO
0,09121449 RS 24,87
0,41774123 RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,07000000 R$ 90,98
0,40000000 RS 41,70
0,11000000 RS 174,39
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30364102 RS 30,75
0,60688028 R$ 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,03660000 R$ 90,98
0,31000000 RS 41,70
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,18983269 RS 30,75
0,45559846 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
COEFICIENTE PRECO UNITARIO

0,00628038 R$ 1.726,16
0,89708724 R$ 90,46
0,01794895 R$ 75,49
0,01794395 RS 936,48

TOTAL Servigo:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

R$ 4,08

RS 1,39

R$ 30,96
R$ 36,43

TOTAL

R$ 2,26

RS 12,84

R§ 15,10

R$ 51,53

TOTAL

R$ 6,36
R$ 16,68
R$ 19,18

R§ 42,22

R$ 9,33
RS 15,10

R$ 24,43

R$ 66,65

R$ 3,32
R$ 12,92
R$ 16,24
TOTAL
R$ 5,83
R$ 11,33

R$ 17,16

R$ 33,40

TOTAL
R$ 10,84

RS 81,15
RS 1,35
RS 16,80

R§ 110,14

R$ 110,14

TOTAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,849%
D000 Argamassa AC-IT Material

A00055  Lajota ceramica - (Padrio Médio) Material

D00079  Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLE!

ENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

8.5. 130119 Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e cozinha) (m?)

Material

D00080  Argamassa AC-II Material

A00055  Lajota ceramica - (Padrao Médio) Material

D00079  Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

9.1.L1. 170078 Quadro de medigao bifasico (c/ disjuntor) (un)
Material

E00002  Bucha e arruela de 1"-aluminio Material

£00042  Cabo de cobre 10mm2 - 750V Material

E00302  Curva 900 p/elet. FoGo 1" (IE) Material

£00083  Disjuntor 2P-40A ¢ 50A Material

E00267  Eletroduto - ferro galvanizado 1" Material

E00304  Luva p/ elet. FoGo de 1" (IE) Material

E00299  Quadro p/ medicio bifisico - padrio CELPA Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

kg

m?

kg

kg
m?

kg

un
m
un
un
m
un

un

5,00000000
1,05000000

0,34000000

COEFICIENTE
0,18954985

0,49351985

AININO NA ESCOLA E

RS 1,02
RS 30,25

RS 4,24

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,87

RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
5,00000000

1,05000000

0,34000000

COEFICIENTE
0,18954985

0,49351985

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 1,02

RS 30,25
RS 4,24

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,87

RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
3,00000000

9,00000000
1,00000000
1,00000000
3,00000000
1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
3,33605862

3,33628257

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 2,75

R$ 7,85

R$ 4,51

R$ 52,30

RS 6,45

RS 3,45

R$ 631,78
TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

L.E.F. MARIA

R$ 5,10
R$ 31,76

RS 1,44

R$ 38,30

RS 4,71
R$ 15,17

R$ 19,88

R$ 58,18

R$ 5,10
RS 31,76

RS 1,44

RS 38,30

RS 4,71

R$ 15,17

R$ 19,88

R$ 58,18

RS 8,25
R$ 70,65
RS 4,51
R$ 52,30
R$ 19,35
RS 3,45
RS 631,78
R$ 790,29

TOTAL

RS 84,26

RS 103,85

RS 188,11

R$ 978,40

9.1.1.2. 507269 Poste de ago galvanizado cdnico contino reto, didmetro superior 60mm, didmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar (un)

Encargos Complementares

$10550  Encargos Complementares - Pedreiro

S$10549  Encargos Complementares - Servente

FONTE

ORSE

ORSE

UNID
h

COEFICIENTE
2,33267189

2,33280755

PRECO UNITARIO
R$ 3,79

RS 3,89

TOTAL Encargos Complementares:

TOTAL

RS 8,84

R$ 9,07

R$ 17,91
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

Material

106827

Miio de Obra

1047508

1061118

Servigo
500095

502497

Poste de ago ga

Sm(total 6m), Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar

Pedreiro (horista)

Servente de obras (horista)

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado

Escavacio manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade até 1,50m

alvanizado conico contino reto, didmetro superior 60mm, diimetro da base 115mm, altura atl

FONTE
ORSE

FONTE
ORSE

ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

un

m3

m3

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
2,33742619

2,33721633

COEFICIENTE
0,03894418

0,46739957

PRECO UNITARIO
R$ 111455

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

R$ 19,13

RS 13,65

TOTAL Mo de Obra:
PRECO UNITARIO

RS 462,21

RS 52,57

TOTAL Servigo:

VALOR:

TOTAL
RS 1.114,55

R$ 1.114,55

R$ 44,71
R$ 31,90

R$ 76,61

TOTAL

R$ 18,00

R$ 24,57

RS 42,57

R$ 1.251,64

9.1.1.3. 101879 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DIJUNTORES DIN

100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material

00012039

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

Mio de Obra com Encargos Complementares

88247

88264

Sorvigo

87367

9.1.1.4. 1703826 Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN (un)

Material

L£00052

AUXILIAR DE EI

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEM,

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280007

280014

9.1.1.5. 170362 Disjuntor 2P - 6 a 82A - PADRAO DIN (un)

Material

L£00081

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280007

280014

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

IO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
NARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL.

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

FONTE

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

UN

M3

un

un

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,42645880

0,43023221

PRECO UNITARIO
RS 353,92

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,01159781

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,22732682

0,22732682

PRECO UNITARIO
R$ 771,35
TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 6,63
TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,45465804

0,45505392

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 25,54

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
R$ 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

TOTAL
R$ 353,92

R$ 353,92
TOTAL

R$ 10,37

R$ 12,40

R$ 22,77

RS 8,94

R$ 8,94

R$ 385,63

TOTAL
R$ 6,63
R$ 6,63

TOTAL
RS 5,74
R$ 7,07

R§ 1281

R$ 19,44

TOTAL

RS 25,54

RS 25,54

RS 11,48
RS 14,16

RS 25,64
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

9.1.1.6. 09216 Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrio DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA (un)

Encargos Complementares

$10552  Encargos Complementares - Eletricista

S$10549  Encargos Complementares - Servente

Material
103693 Disjuntor bipolar 80 A, padrio DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupcio 5KA, ref:
Siemens 58X 1 ou similar,
Mio de Obra
1024365 Eletricista (horista)
106111 Servente de obras (horista)

9.1.1.7. 818150 Dispositivo de protegio contra surto de tensio DPS 20kA - 175v (un)

Encargos Complementares

S$10552  Encargos Complementares - Eletricista

S$10549  Encargos Complementares - Servente

Material

1394655  Dispositivo dps classe ii, 1 polo, tensao maxima de 175 v, corrente maxima de *20* ka (tipo ac)

Miio de Obra
102436S  Eletricista (horista)
106111S  Servente de obras (horista)

FONTE
ORSE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

FONTE

ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

un

un

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,45233346 R$ 3,74
0,45500726 RS 3,89
TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

1,00000000

COEFICIENTE

0,45500726

0,45500726

COEFICIENTE
0,22312197

0,22589888

RS 44,66

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

R$ 19,13

RS 13,65

TOTAL Mo de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 3,74

RS 3,89

TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,22794683

0,22773697

PRECO UNITARIO
RS 48,18

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 19,13
RS 13,65

"OTAL Miio de Obra:

VALOR:

R$ 51,18

R$ 1,69
RS 1,77
R$ 3,46
TOTAL
R$ 44,66
RS 44,66
TOTAL
R$ 8,70
RS 6,21

R$ 14,91

R$ 63,03

TOTAL

R$ 0,83
RS 0,88
R$ 1,71

TOTAL

RS 48,18

R$ 48,18

TOTAL
R$ 4,36
RS 3,11

R$ 747

R$ 57,36

9.1.2.1. 91885 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (8/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2028 (M)
Material

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA
LAJES E PISOS

Mio de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo
91170 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,
PPR, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA

METALICA RIGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

FONTE

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPT

FONTE

SINAPT

UNID

COEFICIENTE
1,10000000

COEFICIENTE
0,07376190

0,07376190

PRECO UNITARIO
R$ 8,75

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,81057039

PRECO UNITARIO
R$ 10,16

TOTAL Servigo:

VALOR:

TOTAL

RS 4,12

RS 4,12

TOTAL

RS 1,79

R$ 2,12

R$ 391
TOTAL

R$ 8,23

R$ 8,93

R$ 16,26
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

9.1.2.2. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2' BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Material FONTE
00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO SINAPT
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
Servigo FONTE

88629 ARGAN
MANLU.

TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO  SINAPI
08/2019

UNID
UN

M3

COEFICIENTE

1,00000000

COEFICIENTE

0,12653448

0,12653448

PRECO UNITARIO
R$ 2,25

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE

0,00069439

PRECO UNITARIO
R$ 713,90

TOTAL Servigo:

VALOR:

TOTAL
RS 2,25

R$ 2,25

RS 3,07

RS 3,64

R$ 6,71

RS 0,49

R$ 0,49

R$ 9,45

9.1.2.3. 91837 ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 82 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2028 (M)
Material FONTE

00039245  ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA  SINAPI
LAJES E PISOS

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

Servigo FONTE

91170 FIXACAO DE TU B()S II()RI/()\ l AIS 1)1 1’\ C AGUA, 1’\ C ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC,  SINAPI

\Ill'l ALICA RI( Il)\ lIl‘() U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERF IIAD() EM LAJE. AF_09/2023_PS

UNID

M

COEFICIENTE

1,10000000

COEFICIENTE

0,08484355

0,08484355

PRECO UNITARIO
RS 7,20

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,80803383

9.1.2.4. 91986 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Material FONTE

00012001 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL  SINAPI
CORRUGADO

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

9.1.2.5. 502815 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m (un)

Servigo FONTE

S00141  Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ¢ colocacao de ferragens nas formas, para ~ ORSE
superestruturas e fundagoes - R1

S00155 Alvenaria tijolo cerdmico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal /  ORSE

areia) ¢/ junta de 2,0cm - R1

S03310  Chapisco em parede com argamassa trago tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 ORSE

UNID
UN

UNID

m2

m2

COEFICIENTE

1,00000000

COEFICIENTE

0,16841986

0,16883087

PRECO UNITARIO
R$ 10,16

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 5,82

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE

0,66243915

0,55059877

0,41294908

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 9,93

R$ 95,43

RS 6,12

TOTAL

R$ 7,92

R$ 7,92

TOTAL

R$ 2,06

RS 2,44

R$ 4,50

TOTAL

R$ 8,20

R$ 8,20

R$ 20,62

RS 5,82
R$ 5382

TOTAL
RS 4,09

RS 4,86

R$ 8,95

R$ 14,77

TOTAL

RS 6,58
R$ 52,54

RS 2,53
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

S00126  Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lancado ¢ adensado

S02497  Es 40 manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade at¢ 1,50m

S00085  Forma plana para fundagoes, em compensado resinado 12mm, 03 usos

$03318  Reboco especial de parede 2em com argamassa traco (3 - 1:3 cimento / arcia / vedacit

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

m3

m3

m2

m2

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

0,03269180

0,10753882

0,26325504

0,41294908

RS 481,95
RS 52,57
RS 82,36
RS 34,79

TOTAL Servigo:

VALOR:

EC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

R$ 15,76

R$ 5,65
R$ 21,68
R$ 14,37

R$ 119,11

R$ 119,11

9.1.8.1. 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (M)

Material

00001014  CABO DE COBRE, FLE
CONDUTOR, 4.
00021127 FITA ISOLAN

XIVEL, CLAS
) NOMINAL 2,5 MM2
ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Miio de Obra com Encargos Complementares
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEV

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

UNID
M

COEFICIENTE
1,24340000

0,00940000

COEFICIENTE
0,02218939

0,02218939

PRECO UNITARIO
RS 1,92
R$ 5,58
TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 2,38
RS 0,05
R$ 243
TOTAL
R$ 0,53
R$ 0,63

R$ 1,16

R$ 3,59

9.1.8.2. 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTL-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (M)

Material

FONTE

00000981  CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B, | SINAPI

CONDUTOR, 4. 50 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Mio de Obra com Encargos Complementares

TRICISTA COM ENCARGOS COMPLEN

88247 AUXILIAR DE F

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

UNID
M

COEFICIENTE
1,24340000

0,00940000

0,02999009

PRECO UNITARIO
R$ 3,18

RS 5,58

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO

RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL
RS 3,95
R$ 0,05
R$ 4,00

TOTAL
R$ 0,71
R$ 0,86

R$ 1,57

R$ 5,57

9.1.8.3.91985 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (M)

Material

00000995  CABO DE COBRE,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, I CONDUTOR, 0,6/1 KV,

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Miio de Obra com Encargos Complementares
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

9.1.3.4. 101562 CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 25 MM2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020 (M)

Material

00000996 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWE-B,
“CAO NOMINAL 25 MM2

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, I CONDUTOR, 0,6/1 KV, §

FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
AO NOMINAL 16 MM2

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

UNID
M

UNID
M

COEFICIENTE
1,24340000

0,00940000

COEFICIENTE
0,08655613

0,08668467

PRECO UNITARIO
RS 13,28

R$ 5,58

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,04010000

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 20,60

TOTAL Material:

TOTAL

R$ 16,51

RS 0,05

R$ 16,56

TOTAL

R$ 2,10
RS 2,49

R$ 4,59

R$ 21,15

TOTAL
R$ 21,42

R$ 21,49
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00220382 RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.1.4.1. 92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2028 (UN)

Sorvigo FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2' MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA  SINAPI UN 0,83934275 R$ 10,02
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 0,83934275 RS 33,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:
VALOR:

9.1.4.2. 91992 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4' X 2' MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA  SINAPI UN 0,80881323 R$ 10,02
PONTO TRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

91990 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 0,80881323 RS 32,87
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOTAL Servigo:

VALOR:

9.1.4.3. 91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Sorvigo FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - SINAPI UN 0,83813986 RS 45,46
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA  SINAPI UN 0,83813986 R$ 10,02
PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOTAL Servigo:
VALOR:
9.1.4.4. 250732 Ventilador de teto (un)
Material FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO
E00771  Ventilador de teto Material SEDOP un 1,00000000 RS 226,70
TOTAL Material:
Mio de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,75846489 RS 25,26
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,75868884 R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
9.1.4.5. C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO
18246 LUMINARIA DE EMERGENCIA SEINFRA UN 1,00000000 RS 181,7400
TOTAL Material:

Miio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,37932593 R$ 26,8500
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,37896251 R$ 20,2600
TOTAL Mo de Obra:
VALOR:

TOTAL
R$ 0,06

R$ 0,06

R$ 21,48

TOTAL

RS 8,41
R$ 28,36

RS 36,77

R$ 86,77

RS 8,10
RS 26,58

RS 34,68

RS 34,68

R$ 38,10
R$ 8,39

R$ 46,49

R$ 46,49

TOTAL
R$ 226,70

RS 226,70
TOTAL

R$ 19,15

R$ 23,61

RS 42,76

R$ 269,46

TOTAL

R$ 181,7400

RS 181,7400
TOTAL

RS 10,1849

R$ 7,6778

R$ 17,8627

R$ 199,60
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

9.1.4.6. 97589 Luminaria compacta flat com plafon E27 (UN)

Material

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (110/220 V)

00038773 LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA

60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

Mo de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

UN

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
0,16925298

0,40625268

PRECO UNITARIO
RS 6,86

RS 4,97

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.1.1. 91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2' BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Material

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Mo de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Sorvigo

88629 ARG.
MANUAL. AF_08/2019

SA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

UNID
UN

o

M3

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,12653448

0,12653448

PRECO UNITARIO
RS 2,25
TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,00069439

PRECO UNITARIO
R$ 713,90

TOTAL Servigo:

VALOR:

9.2.1.2. 91989 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Material

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

Mio de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo

88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO

MANL

AF_08/2019

9.2.1.8. 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

Material

00038083 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +

SUPORTE + MODULO)

Mio de Obra com Encargos Complementares

FONTE

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPT

FONTE

SINAPT

FONTE

SINAPT

FONTE

UNID
UN

UNID
UN

UNID

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,41921879

0,41921879

PRECO UNITARIO
RS 2,25

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,00068599

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO
RS 713,90

TOTAL Servigo:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 26,10

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO

TOTAL

R$ 6,86
RS 4,97

R$ 11,83

TOTAL

RS 4,11
R$ 11,71

R$ 15,82

R$ 27,65

RS 2,25

R$ 225

TOTAL
R$ 3,07
RS 3,64

R$ 6,71

RS 0,49

R$ 0,49

R$ 9,45

TOTAL

RS 2,25

R$ 2,25

TOTAL

R$ 10,19

R$ 12,09

R§ 22,98

TOTAL

R$ 0,48

R$ 0,48

R$ 25,01

TOTAL

R$ 26,10

R$ 26,10

TOTAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,849%
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

9.2.1.4. 170824 Caixa de passagem ch. ago 150x150x80mm (un)

Material FONTE
L£00050  Caixa de passagem 150x150x80mm em ch de ago Material SEDOP
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
280007  AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
280014  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

un

0,15614517

0,15655618

RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,53074490

0,53114078

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 85,48

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
R$ 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

R$ 3,79

RS 4,51

R$ 8,30

R$ 34,40

TOTAL

RS 35,48

R$ 3548

RS 13,10
R$ 16,53

R$ 29,93

R$ 65,41

9.2.1.5. 91890 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (8/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/2028 (UN)

Material FONTE
00001879 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO SINAPT
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

UN

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,15632301

0,15632301

PRECO UNITARIO
RS 2,61

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL

RS 2,61

R$ 2,61

RS 3,80
R$ 4,50

R$ 8,30

R$ 10,91

9.2.1.6. 91875 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (8/4'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023 (UN)

Material FONTE
00001891 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4', PARA ELETRODUTO SINAPT
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

UN

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,10368292

0,10409393

PRECO UNITARIO
RS 1,13

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL

RS 1,13

R$ 1,13

RS 2,52
R$ 3,00

R$ 5,52

R$ 6,65

9.2.1.7. 91863 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (8/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_03/2023 (M)

Material FONTE
00002674  ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPT
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

M

COEFICIENTE
1,01700000

COEFICIENTE
0,09048734

0,09048734

PRECO UNITARIO
RS 4,67

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
RS 24,33

RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL

RS 4,74

R§ 4,74

RS 2,20
R$ 2,60

R$ 4,80

R$ 9,54
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.

w‘ CEP:68181-300. Itaituba~Para. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

-

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%
9.2.1.8. 171178 Rack de 19" 05 U/A (un)
Material

100004 Rack de 19" 05 U/A Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

9.2.L.9. 171185 Switch 24 portas (un)

Material

L00011  Switch 24 portas Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280014  ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

un

un

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 424,17
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,51646820 RS 25,26
3,03340693 RS 31,13

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 1.121,79
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,51607148 RS$ 25,26
3,03370385 RS 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2.2.1. 98297 CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (M)

Material

00039599  CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC

(LSZH)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

10.1. S12740 Forneci e

Encargos Complementares

$10552  Encargos Complementares - Eletricista

Material

111095 Barra chata de aluminio 7/8" x 1/8"

Mio de Obra

102436S  Eletricista (horista)

10.2. 10693 Suporte guia reforcado 90° em chapa galvanizada ¢/ 2 roldanas ref; TEL-290 - SPDA (un)

Encargos Complementares

S$10552  Encargos Complementares - Eletricista

de barra chata de alumfnio de 7/8" x 1/8" (m)

FONTE
SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

m

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,05000000 R$ 7,18
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,00323793 RS 24,33
0,00377748 RS 28,84

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:
COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,13445531 R$ 3,74

TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 8,36
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,13660637 RS 19,13
TOTAL Mio de Obra:
VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,09110676 R$ 38,74

TOTAL
RS 424,17

RS 424,17
TOTAL

RS 38,30

R$ 94,42

R$ 132,72

R$ 566,89

TOTAL
R$ 1.121,79

R$ 1.121,79

RS 38,29
R$ 94,43

R$ 132,72

R$ 1.254,51

R$ 7,53

R$7,53

R$ 0,07
RS 0,10

R$0,17

R$ 7,70

RS 0,50
R$ 0,50

TOTAL
R$ 8,36
R$ 8,36

TOTAL
RS 2,61

R$ 2,61

RS 11,47

TOTAL

RS 0,34
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

Material

108430 Suporte em ferro galv. para descida do cabo tipo refor¢ado com chapa de encosto em 90°

Miio de Obra

102436S  Eletricista (horista)

10.3. §10272 Terminal aéreo base dupla gal da 25mm - forneci (un)
Material
111052 Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm

10.4. 800854 Eletroduto de pvc rigido roscivel, didm = 82mm (17 (m)

Encargos Complementares

S$10552  Encargos Complementares - Eletricista

S$10549  Encargos Complementares - Servente

Material

1026855 Eletroduto de pve rigido roscavel de 1, sem luva

Mio de Obra

102436S  Eletricista (horista)

106111S  Servente de obras (horista)

10.5. 508082 Cabo de cobre ni 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) (kg)

Encargos Complementares

$10552  Encargos Complementares - Eletricista

S$10549  Encargos Complementares - Servente

Material

102694 Cabo de cobre ni 50 mm2 - 1/0 AWG

Miio de Obra

102436S  Eletricista (horista)

1061118 Servente de obras (horista)

10.6. 171163 Haste de Ago cobreada 3/4'x8m ¢/ (un)

Material

FONTE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE
ORSE

ORSE

FONTE
ORSE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

ORSE

FONTE

un

un

m

kg

TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,11732199

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,16421191

0,16688571

PRECO UNITARIO
RS 81,09

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 19,13

TOTAL Mio de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 10,34

TOTAL Material:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 3,74

RS 3,89

TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,05000000

COEFICIENTE
0,16688571

0,16688571

PRECO UNITARIO
RS 4,87

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
R$ 19,13

RS 13,65

TOTAL Mio de Obra:
VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,09622535 R$ 3,74
0,09746260 RS 3,89
TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO

1,00000000

COEFICIENTE
0,12726544

0,12684572

COEFICIENTE

R$ 95,43

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 19,13

RS 13,65
TOTAL Mo de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO

R$ 0,34

TOTAL

RS 31,09

R$ 31,09

RS 2,24

R$ 2,24

R$ 33,67

R$ 10,34

R$ 10,34

R$ 10,34

TOTAL

R$ 0,61
R$ 0,65

R$ 1,26

RS 5,11

R$ 5,11

RS 3,19
R$ 2,28

R$ 547

RS 11,84

R$ 0,36
R$ 0,38
R$ 0,74
TOTAL
R$ 95,43
R$ 9543
TOTAL
RS 2,43
RS 1,78

R$ 4,16

R$ 100,33

TOTAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

E00557  Haste de Ago cobreada 3/4'x3m ¢/ conector Material SEDOP
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP
280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP

10.7.98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO - 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

Material FONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = SINAPT
300 MM X ALTURA = 400 MM

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT

Servigo FONTE
101618~ PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA,  SINAPT

LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020

un

UNID
h

h

UNID
UN

M3

1,00000000

COEFICIENTE
0,45471534

091037175

R$ 142,25
TOTAL Matorial:

PRECO UNITARIO
R$ 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,11002871

0,08634640

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 36,56

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
RS 28,51

RS 23,48

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,01120243

PRECO UNITARIO
RS 233,25

TOTAL Servigo:

VALOR:

11.1. 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI
00009868  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPT

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE

88248 AUXILIAR ENCANADOR  OU HIDRAULICO  COM

COMPLEMENTARES

BOMBEIRO ENCARGOS  SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

11.2. 89449 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI
00009875  TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPT

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU HIDRAULICO  COM

COMPLEMENTARES

BOMBEIRO ENCARGOS  SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI

UNID
UN

M

UNID
UN

M

COEFICIENTE
0,03700000

1,04930000

COEFICIENTE
0,12044060

0,12044060

PRECO UNITARIO
R$ 1,77

R$ 3,64

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
0,00800000

1,04930000

COEFICIENTE
0,02549679

0,02619650

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 1,77

RS 13,53

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

RS 142,25

RS 142,95

RS 11,48
R$ 28,33

RS 3981

RS 182,06

TOTAL
RS 36,56

RS 36,56

TOTAL
RS 3,13

R$ 2,02

R$ 5,15

TOTAL

RS 2,61

R$ 2,61

RS 44,32

R$ 0,06
RS 3,81

R$ 3,387

TOTAL
RS 2,81

RS 3,34

R$ 6,15

R$ 10,02

TOTAL
RS 0,01

RS 14,19

RS 14,20

RS 0,59

RS 0,72

R$ 1,31

R$ 15,51
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

11.8. 94703 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 8/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_04/2024 (UN)

Material
00000096
DAGUA

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR  OU HIDRAULICO ~ COM

COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

11.4. 00001194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (UN)

Material

00001194 CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA

ENCARGOS

FONTE
SINAPI

SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPT

FONTE
SINAPI

UN

UN

COEFICIENTE
1,00000000

0,00350000

0,00400000

COEFICIENTE
0,10121804

0,10171375

PRECO UNITARIO
R$ 10,80

RS 53,67

R$ 60,81

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,00000000

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS$ 6,22

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL
R$ 10,80

RS 0,18

RS 0,24

R$ 11,92

TOTAL

R$ 2,36

R$ 2,82

R$ 5,18

R$ 16,40

R$ 6,22

R$ 6,22

R$ 6,92

11.5.903878 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00020147
PREDIAL

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR  OU HIDRAULICO ~ COM

COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2', PARA AGUA FRIA

ENCARGOS

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPT

UN

COEFICIENTE
0,00590000

1,00000000

0,03150000

0,00700000

COEFICIENTE
0,09950852

0,09993623

PRECO UNITARIO
RS 53,67

RS 4,69

R$ 1,77

R$ 60,81

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 0,31

R$ 4,69

RS 0,05

R$ 0,42

R$ 547

TOTAL

R$ 2,32

RS$ 2,77

R$ 5,09

R$ 10,66

11.6. 89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU HIDRAULICO  COM

COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

ENCARGOS

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

UNID
UN

H

COEFICIENTE
0,00710000

1,00000000

0,03020000

0,00800000

COEFICIENTE
0,10297794

PRECO UNITARIO
RS 58,67

RS 0,64

R$ 1,77

R$ 60,81

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

TOTAL
RS 0,38

RS 0,64

R$ 0,05

RS 0,48

RS 1,55

TOTAL
RS 2,40
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10340565 RS 27,80 R$ 2,87
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 5,27
VALOR: RS 6,82

11.7. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 8/4', COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (LLX O SINAPI UN 0,01060000 R$ 8,95 R$ 0,09
00006005  REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4" SINAPT UN 1,00000000 RS 45,07 RS 45,07
TOTAL Material: RS 45,16

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16762010 RS 23,38 R$ 391

COMPLEMENTARES

88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16811581 R$ 27,80 R$ 4,67
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 8,58
VALOR: RS 53,74

11.8. 89985 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, /4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L. X ©) SINAPI UN 0,01060000 R$ 8,95 R$ 0,09
00006024 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 8/4' SINAPI UN 1,00000000 RS 42,51 RS 42,51
TOTAL Material: R$ 49,60
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,16788289 RS 93,38 R$ 3,92
COMPLEMENTARES
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16795089 RS 27,80 R$ 4,66
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,58
VALOR: R$ 51,18
11.9. 105189 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREQOUNITAKIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02000000 RS 53,67 RS 1,07
00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01880000 R$ 1,77 RS 0,03
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 RS 60,81 RS 1,58
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 RS 8,92 RS 8,92
TOTAL Material: R$ 11,60
Miio de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU  BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,11376534 RS 23,38 RS 2,65
COMPLEMENTARES
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11419305 R$ 27,80 RS 3,17
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 5,82
VALOR: RS 17,42

11.10. 90874 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 8/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPT UN 0,00880000 RS 53,67 R$ 0,47
00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 R$ 1,77 R$ 0,08
00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01050000 RS 60,81 R$ 0,63
00007122  TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", SINAPI UN 1,00000000 R$ 9,65 R$ 9,65
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Matorial: R$ 10,83
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE ANADOR  OU  BOMBEIRO ~ HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,14345991 R$ 23,38 R$ 3,35
COMPLEMENTARES
88267  EN ADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14345991 R$ 27,80 R$ 3,98
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros: R§ 7,33
VALOR: R$ 18,16
11.11. 89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREOOUNI’I‘AKIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 RS 53,67 R$ 0,56
00038383 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 R$ 1,77 R$ 0,08
00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 RS 60,81 R$ 0,72
00007189 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 R$ 1,05 R$ 1,05
TOTAL Matorial: R$ 241
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248  AUXILIAR DE \CANADOR ~ OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO  COM  ENCARGOS SINAPI H 0,18760725 R$ 23,38 R$ 3,21
COMPLEMENTAR
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13803496 R$ 27,80 R$ 3,83
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 7,04
VALOR: R$ 9,45
11.12. 89381 LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 8/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00390000 RS 58,67 R$ 0,31
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPT UN 0,03150000 R$ 1,77 R$ 0,05
00003870 LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" SINAPI UN 1,00000000 R$ 5,75 R$ 5,75
00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 RS 60,81 R$ 0,42
TOTAL Material: RS 6,53
Miio de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,07140000 RS 23,38 RS 1,66
COMPLEMENTARES
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07210995 R$ 27,80 R$ 2,00
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 3,66
VALOR: R$ 10,19

12.1. 89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 R$ 1,77 R$ 0,02
00009835  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPT M 1,05490000 R$ 5,90 RS 6,22
TOTAL Material: R$§ 6,24
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU HIDRAULICO  COM
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO ENCARGOS  SINAPI H 0,22233773

SINAPI H 0,22233773

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL
RS 5,19

R$ 6,18

R§ 11,37

R$ 17,61

12.2. 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPT UN 0,01770000
00009838  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPT M 1,05490000

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24115528
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24158299

PRECO UNITARIO
R$ 1,77
R$ 9,75

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

R$ 0,03

R$ 10,28

R§ 10,31

TOTAL
R$ 5,63

R$ 6,71

R$ 12,34

R$ 22,65

12.3. 89718 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000
00009837  TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPT M 1,05490000

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28917848
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,28917848

PRECO UNITARIO
R$ 1,77

RS 12,79

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL
RS 0,03

RS 13,49

RS 13,52

R$ 6,76

RS 8,03

RS 14,79

RS 28,31

12.4. 89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPT UN 0,01330000
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE

88248 AUXILIAR JE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,18146238
COMPLEMEN S
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,18189009

PRECO UNITARIO
R$ 1,77

RS 13,51

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL

R$ 0,02

RS 14,25

RS 1427

TOTAL
RS 4,24
R$ 5,05

R$ 9,29

R$ 23,56

12.5. 89849 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPT UN 0,01730000

PRECO UNITARIO
R$ 1,77

TOTAL

R$ 0,03
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

AININO NA ESCOLA E

R$ 35,32

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

00020065 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000
Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE
88248  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,23606307
COMPLEMENTAR
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,23649078
12.6. 504883 Caixa de inspegio 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE
S00140  Aco CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ¢ colocacao de ferragens nas formas, para  ORSE kg
superestruturas ¢ fundagoes - R1
500155 Alvenaria tijolo ceramico macico (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa trago 5 - 1:2:8 (cimento / cal /  ORSE m2 1,51348395
arcia) ¢/ junta de 2,0cm - R1
$03310  Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 ORSE m2 143771020
500095 Conereto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lanado e adensado ORSE m3 0,06810206
S00126  Concreto simples fabricado na obra, fek=15 mpa, lancado ¢ adensado ORSE m3 0,06810206
502497 Escavagio manual de vala ou cava em material de 1% categoria, profundidade at¢ 1,50m ORSE m3 1,51337916
$00080  Forma plana para fundacdes, em compensado resinado 12mm, 02 usos ORSE m2 0,98369645
500072 Reaterro manual de valas, com compactacio utilizando sépo, sem controle do grau de compactagio ORSE m3 096688113
$01908  Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traco (5 - 1:2:8 (cimento / cal / arcia), espessura 2,0 cm ORSE m2 143771020

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 10,70

R$ 95,43
RS 6,12
R$ 462,21
RS 481,95
R$ 52,57
R$ 95,63
RS 35,08
R$ 33,04

TOTAL Servigo:

VALOR:

L.E.F. MARIA

R$ 37,25

R$ 37,28

TOTAL

RS 5,51

RS 6,57

R$ 12,08

R$ 49,36

R$ 15,56
RS 144,43
R$ 8,80
R$ 31,48
R$ 32,82
R$ 79,56
R$ 94,07
RS 33,87
R$ 47,50

R$ 488,09

R$ 488,09

12.7. 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPT UN 0,06680000
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPT UN 0,01840000
00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE

88248 AUXILIAR  DE CANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,36247057
COMPLEMENTARES )
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36253857

PRECO UNITARIO
RS 53,67

R$ 1,77

RS 60,81
TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL
R$ 3,58

R$ !

)
R$ 0,03
R$ 6,32

R$ 67,52

RS 8,47
R$ 10,07

R$ 18,54

R$ 86,06

12.8. 104328 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02920000
00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) SINAPT UN 1,00000000
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01540000
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPT UN 0,04400000

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,32101106

COMPLEMENTARES

PRECO UNITARIO
RS 58,67
R$ 87,61
R$ 1,77
R$ 60,81
TOTAL Matorial:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

RS 1,56

RS 387,61

R$ 0,02

RS 2,67

R$ 41,86

TOTAL
RS 7,50



174
WA
ITAPAC@
7
4
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SINAPT

o

0,32107906

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

R$ 8,92

R$ 1642

R$ 58,28

12.9. 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPT

SINAPI

SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
0,00990000

1,00000000

0,00710000

0,01500000

COEFICIENTE
0,09632306

0,09632306

PRECO UNITARIO
RS 53,67

R$ 2,12

R$ 1,77

R$ 60,81

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 0,53

RS 2,12

RS 0,01

R$ 0,91

R$ 3,57

TOTAL
RS 2,25
R$ 2,67

R$ 4,92

RS 8,49

12.10. 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)
00003518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU HIDRAULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
2,00000000

1,00000000

0,05000000

COEFICIENTE
0,10456830

0,10499601

PRECO UNITARIO
R$ 2,11

RS 3,43

RS 22,15

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL
RS 4,22
RS 3,43

RS 1,10

R$875

TOTAL
RS 2,44
RS 2,91

R$ 5,35

R$ 14,10

12.11. 89789 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)
00003519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU HIDRAULICO  COM  ENCARGOS
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
2,00000000

1,00000000

0,07500000

COEFICIENTE
0,12526489

0,12569260

PRECO UNITARIO
RS 3,10

R$ 7,19

RS 22,15

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL
R$ 6,20

R$ 7,19

R$ 1,66

R$ 15,05
TOTAL

R$ 2,92

RS 3,49

R$ 6,41

R$ 21,46

12.12. 89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
00003528  JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA E!

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOL:
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

COMPLEMENT
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

S COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

2,00000000
1,00000000

0,11500000

COEFICIENTE
0,14578322

0,14627893

RS 3,74

RS 8,29

RS 22,15

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO

R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

RS 7,48
R$ 8,29
RS 2,54

R§ 18,31

R$ 3,40
R$ 4,06

R$ 7,46

R$ 25,77

12.18. 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

COMPLEME
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
0,00990000

1,00000000

0,00710000

0,01500000

COEFICIENTE
0,09631370

0,09631370

PRECO UNITARIO
RS 53,67

R$ 1,91

R$ 1,77

RS 60,81

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 0,53
RS 1,91
R$ 0,01
R$ 0,91
R$ 3,36
TOTAL
RS 2,25
RS 2,67

R$ 4,92

R$ 8,28

12.14. 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFIC.
“400* GR (USO EM PVC, £

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

COMPLEME
ADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 EN

3 COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
2,00000000

1,00000000

0,05000000

COEFICIENTE
0,10433988

0,10476759

PRECO UNITARIO
R$ 2,11

R$ 2,78

RS 22,15

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

R$ 4,22

R$ 2,78

RS 1,10

R$ 8,10
TOTAL

RS 2,43

R$ 2,91

R$ 5,34

RS 13,44

12.15. 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

00003520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

00020078 PASTA LUBRIFICAD
*400* GR (USO EM PV

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

i PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

UNID
UN

COEFICIENTE
2,00000000

1,00000000

0,11500000

COEFICIENTE
0,14584989

0,14627760

PRECO UNITARIO
RS 3,74

R$ 7,53

RS 22,15

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

R$ 7,48

R$ 7,53

RS 2,54

R$ 17,55

TOTAL

R$ 3,40

R$ 4,06

R$ 746
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

VALOR:

R$ 26,01

12.16. 104355 JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material
00000301
00000297

00010909 JU
bt

00020078

"AO DE R
GOTO PREDIAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

DUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

ENC. BOMBEIRO

NADOR OU

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HIDRAULICO  COM

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)

X 75 MM, SERIE NORMAL PARA

ENCARGOS

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

UNID
UN

COEFICIENTE
2,00000000

1,00000000

1,00000000

0,15250000

COEFICIENTE
0,18857459

0,18900230

PRECO UNITARIO
R$ 3,74

R$ 3,10

R$ 20,12

RS 22,15

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO

R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

RS 7,48
R$ 3,10
R$ 20,12
R$ 3,37

RS 34,07

RS 4,40
R$ 5,25

R$ 9,65

RS 43,72

19.17. 89783 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000122

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00003666  JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE. NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

00038383

00020083

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR
"OMPLE

NTARI

"ANADOR  OU  BOMBEIRO

HIDRAULICO ~ COM

SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

ENCARGOS

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

COEFICIENTE
0,01480000

1,00000000

0,01070000

0,02250000

COEFICIENTE
0,12840168

0,12840168

PRECO UNITARIO
RS 53,67

RS 3,43

R$ 1,77

RS 60,81

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

R$ 0,79
RS 3,43
R$ 0,01
R$ 1,36

R$ 5,59

TOTAL

R$ 3,00
R$ 8,56

R$ 6,56

R$ 12,15

12.18. 89797 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000301

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

00020078

PASTA LUBRIFICANTE
*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIE

LENO E OUTROS)

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR

ENCANADOR  OU  BOMBEIRO

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HIDRAULICO ~ COM

PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE

ENCARGOS

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

COEFICIENTE
3,00000000

1,00000000

0,17250000

COEFICIENTE
0,19445654

0,19459254

PRECO UNITARIO
R$ 3,74

R$ 21,78

RS 22,15

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

RS 11,22
R$ 21,78
RS 3,82
R$ 36,82
TOTAL
RS 4,54
RS 5,40

R$ 9,94

R$ 46,76

12.19. 89758 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000122

00038383

00003875

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

UNID

UN

UN

UN

COEFICIENTE
0,00730000

0,03900000

1,00000000

PRECO UNITARIO
RS 58,67
R$ 1,77

R$ 2,99

RS 0,39

R$ 0,06

RS 2,99
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,849%
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE HIDRAULICO  COM
COMPLEMENTAR

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR  OU  BOMBEIRO

SINAPT

FONTE
ENCARGOS  SINAPI

SINAPT

EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

UN

UNID
H

o

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

0,01100000

COEFICIENTE
0,07003941

0,07010741

R$ 60,81

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

R$ 0,66

R§ 4,10
TOTAL

R$ 1,63

RS 1,94

R$ 3,57

R$ 7,67

12.20. 89774 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE HIDRAULICO  COM
COMPLEMENTAR

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR  OU  BOMBEIRO

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

ENCARGOS  SINAPT

SINAPI

COEFICIENTE
0,01670000

0,04600000
1,00000000

0,02600000

COEFICIENTE
0,08365195

0,08371995

PRECO UNITARIO
RS 53,67

RS 1,77

RS 6,08

RS 60,81

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 0,89
RS 0,08
R$ 6,08
RS 1,58
R$ 8,63
TOTAL
RS 1,95
RS 2,32

R$ 4,27

R$ 12,90

12.21. 89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850*" GR

00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100

00003899  LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE HIDRAULICO  COM
COMPLEMENTAR

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CANADOR  OU  BOMBEIRO

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
ENCARGOS  SINAPI

SINAPT

COEFICIENTE
0,02450000

0,00540000

1,00000000

0,04000000

COEFICIENTE
0,09737450

0,09780221

PRECO UNITARIO
RS 58,67
R$ 1,77
R$ 5,94
R$ 60,81
TOTAL Matorial:

PRECO UNITARIO
R$ 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

RS 1,31
R$ 0,00
RS 5,94
RS 2,43

R$ 9,68

RS 2,27
RS 2,71

R§ 4,98

RS 14,66

19.92. 104348 TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)
Material
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100
00020083  SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

00039319 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM IE NORMAL, ESGOTO PREDIAL

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248 AUXILIAR  DE
COMPLEME AR
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR  OU  BOMBEIRO  HIDRAULICO  COM

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

ENCARGOS  SINAPT

SINAPI

COEFICIENTE
0,00730000

0,00800000

0,01100000

1,00000000

COEFICIENTE
0,00682345

0,01074089

PRECO UNITARIO
RS 53,67

RS 1,77

RS 60,81

RS 8,27

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

R$ 0,39

RS 0,01

R$ 0,66

RS 8,27

R$9,33

TOTAL

R$ 0,15

RS 0,29

R$ 0,44
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

19.98. C2350 TE PVC BRANCO C/REDUCAO P/ESGOTO D-75X50mm (3'X2") (UN)

Material

10026

11888

12011

Miio de Obra

10043

12320

ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO

TE PVC REDUCAO ESGOTO DE 75X50MM

AJUDANTE DE ENCANADOR

EN

NADOR

FONTE
SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

FONTE

SEINFRA

SEINFRA

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

COEFICIENTE
0,04150000

0,06300000

1,00000000

COEFICIENTE
0,28050047

0,28050047

AININO NA ESCOLA E

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 48,0400

R$ 46,2700

R$ 9,9700

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 21,1000

R$ 26,1800

"OTAL Miio de Obra:

VALOR:

L.E.F. MARIA

R$ 9,77

TOTAL
RS 1,9937

R$ 2,9150

R$ 9,9700

RS 14,8787
TOTAL

R$ 5,9186

RS 7

R$ 13,2621

RS 98,14

19.24. 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material

00000301

00020078

00007091

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE
*400* GR (USO EM PV CO, POLIETILENO E OUTROS)
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL

Mio de Obra com Encargos Complementares

88248

88267

HIDRAULICO  COM

AUXILIAR  DE OU  BOMBEIRO ENCARGOS
COMPLEMEN

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

COEFICIENTE
3,00000000

0,14799999

1,00000000

COEFICIENTE
0,19450438

0,19493209

PRECO UNITARIO
RS 3,74
RS 22,15
RS 14,50
TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 23,38

R$ 27,80

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

TOTAL
RS 11,22
R$ 8,27
RS 14,50

R$ 28,99

RS 4,54
RS 5,41

R$9,95

R$ 38,94

19.95. 98087 TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME UTIL: 14720 L (PARA
105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horéirio

5679

5678

Material

00025067

00000660

00002692

00004491

00005069

00004517

00006193

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
IN. 6.674 KG, PROFUNDIDAD! ACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA

EM AGUA
PONTALET!

E *7,5X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL

TE DA REGIAO - BRUTA
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11)
SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TABUA NAO AP
OU EQUIVALI

ARELHADA *2,5 X 20° CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
DA REGIAO - BRUTA

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

E COM ENCARGOS COMPLE!

SE INTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

CHI

CHP

M

KG

M

M

COEFICIENTE
0,34715953

0,17034324

PRECO UNITARIO
RS 56,39

R$ 127,52

TOTAL Equipamento Custo Hordrio:

COEFICIENTE
380,94380000

69,30000000

0,03570000

0,77700000

0,08190000

0,92400000

2,89800000

COEFICIENTE
62,66492638

19,23703388

PRECO UNITARIO
RS 4,87

RS 3,03

RS 6,22

RS 7,62

RS 18,75

RS 2,67

RS 12,85

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO

RS 28,51

RS 23,18

TOTAL
R$ 19,57

R$ 21,72

RS 41,29

TOTAL
RS 1.855,19

R$ 209,97

R$ 0,22

R$ 5,92

RS 1,12

R$ 2,46

R$ 37,23

R$ 2.112,11
TOTAL

RS 1.786,57

RS 1.156,08
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

Sorvigo

88628

87316

89998

92767

89996

94970

89995

89993

97735

101624

AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO

'l'R\(‘() 1:3 (l'M VOLUME DE CIMENTO E

5 AREIA GROSSA UMIDA) PARA
_08/2019
F_09/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. /2021

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

UNID
M3

M3

KG

KG

KG

M3

M3

M3

M3

M3

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,40226560

0,25287454

6,93671766

15,9

5487

5,04488557

1,70530623

0,17289839

0,15271272

0,59620136

0,79294781

PRECO UNITARIO
RS 598,48

RS 504,96
R$ 9,07

RS 14,30
R$ 9,64

R$ 529,56
RS 1.116,56
RS 1.155,53
RS 2.495,16
RS 281,62

TOTAL Servigo:

VALOR:

R$ 2.942,65

TOTAL
RS 839,22

RS 127,69
R$ 62,91
RS 647,32
R$ 48,63
R$ 903,06
R$ 193,05
RS 176,46
R$ 1.487,61
R$ 223,30

RS 4.709,25

R$ 9.805,30

12.26. 98093 FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H-1,67 M, VOLUME UTIL: 10752 L
(PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Hordrio

5679

5678

Material

00025067

00000660

00002692

00004720

00004491

00005069

00004517

00006193

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE \

BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
EM AGUA

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A ¢
FRETE

PONTALETE *7,5 X 7,5*

MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SE

CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2X 11)
SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

Sorvigo

88628

87316

89998

92767

89996

94970

89995

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

AR( »\\IA A IR\(() I:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
\ ANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
"RUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

ACO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO
1) - PREPARO M 1CO COM BE
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE \LR(.A EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

CHI

cHap

M3

M

KG

M

M

M3

M3

KG

KG

KG

M3

M3

COEFICIENTE

2,69679862

PRECO UNITARIO
R$ 56,39

RS 127,52

TOTAL Equipamento Custo Horirio:

COEFICIENTE
239,19380000

159,60000000
0,04080000
6,68100000
0,88800000
0,09360000
1,05600000

3,31200000

COEFICIENTE
54,60810384

12,90669809

PRECO UNITARIO
RS 4,87

RS 3,03

RS 6,22

RS 191,57

RS 7,62

RS 18,75

RS 2,67

RS 12,85

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 28,51

RS 23,18

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,20438799

0,20764421

16,10728326

54,25233359

3,39100700

2,04380993

0,40154854

PRECO UNITARIO
RS 598,48

RS 504,96
R$ 9,07
RS 14,30
R$ 9,64
R$ 529,56

RS 1.116,56

TOTAL
RS 152,07

RS 168,75

RS 320,82

TOTAL

RS 1.164,87
RS 483,58
R$ 0,25

R$ 1.279.87
R$ 6,76

RS 1,28

RS 2,81

R$ 42,55
R$2.981,97

TOTAL

R$ 1.556,87

RS 1.007,44

R$ 2.564,31

TOTAL
R$ 720,80

RS 104,85
RS 146,09
R$ 775,80
R$ 32,68
RS 1.082,31

RS 448,35
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,849%
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_03/2024

101624 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO N NIZADO. AF_08/2020

SINAPT

SINAPI

SINAPT

M3

M3

M3

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

0,10270574
1,42697435

0,96265165

RS 1.155,53
RS 2.495,16
RS 281,62

TOTAL Servigo:

VALOR:

JLLF. MARIA

RS 118,67
R$ 8.560,52
RS 271,10

R§ 7.961,17

R$ 13.128,27

12.27. 98101 SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 50 M2

(PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 (UN)
Equipamento Custo Hordrio

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ. 88
HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL
MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

Material
00025067  BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)
00000660  CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Servigo
100475 IMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM ADICAO DE
RO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
89998 "RUTURAL; DIAN 0 MM. AF_09/2021

89996 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA RUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
AF_09/2021
89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

97735 PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE
ACO APROXIMADA DE 3 _03/2024

101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020

13.1. 231085 Ponto de g4s p/ split até 30.000 BTU's (10m) (pt)

Material

E00726  Cabo "PP" 4x2,5mm Material

L£00727  Tubo de cobre de Material
E00728  Tubo de cobre de 5/8" Material
H00373  Tubo de polietileno 3/8" Material
H00374  Tubo de polietileno 5/8" Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280007 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280014 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280021 MONTADOR ELETROMECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

SEDOP

UNID
CHI

cap

UN

M3

M3

KG

KG

M3

M3

M3

M3

m

m

m

m

m

COEFICIENTE
1,43092441

0,70214410

PRECO UNITARIO
R$ 56,39

RS 127,52

TOTAL Equipamento Custo Horirio:

COEFICIENTE
109,02670000

77,70000000

3,06240000

COEFICIENTE
10,39520427

31,73910100

PRECO UNITARIO
RS 4,87

R$ 3,03

R$ 191,57

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO

RS 28,51

RS 23,48

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,58866879
7,62480564
6,18227484
0,19012749
0,18720502
0,72477236

0,96775480

COEFICIENTE
12,00000000

12,00000000

12,00000000

12,00000000

12,00000000

COEFICIENTE
1,54848108

3,79040957

3,79073080

PRECO UNITARIO

R$ 9,07

R$ 9,64

RS 1.116,56

RS 1.155,53

PRECO UNITARIO
R$ 10,42

RS 18,96

RS 98,83

R$ 2,06

RS 3,50

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO

RS 25,26

RS 31,18

R$ 27,59

R$ 80,68

R$ 89,53

R§ 170,21

TOTAL
RS 1.991,96

R$ 586,66

RS 2.814,05
TOTAL

R$ 1.151,66

R$ 745,23

RS 1.896,89

TOTAL

R$ 432,99
R$ 69,15

R$ !

,59
RS 212,28
RS 216,32

R$ 1.808,42
RS 150,52

RS 2.949,27

R$ 7.830,42

TOTAL
RS 125,04

RS 227,52
RS 345,96
RS 24,72
R$ 42,00
R$ 765,24
TOTAL
RS 114,89
RS 117,99

RS 104,58
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

18.2. 231084 Ponto de dreno p/ split (10m) (pt)

Material

H00093

H00373

H00006

Joelho/Cotovelo 900 em PVC

Tubo de polietileno 3/8" Material

Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280007

280014

AUXILIAR DE

"RIC

JS - 25mm-LH Material

'A COM ENCARGOS COMPLEV

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

14.1. 190308 Bacia sifonada - PCD (un)

Material

H00392

H00391

H00023

D00002

H00042

D00079

H00025

Assento sanitario p/ PCD Material

Bacia sanitdria p/PCD Material

Bolsa plastica (vaso sanitario) Material

Massa de vedagio Material

Parafuso niquelado para loucas sanitarias Material

Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato ¢ ceramicas Material

Tubo de ligacao em PVC ¢/ canopla (LS) Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280008

280016

AUXILIAR  DE
COMPLEMENTAR

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

“NCANADOR

ou

BOMBEIRO

HIDRAULICO

14.2. 190304 Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.sifio e valvula )-PCD (un)

Material

H00055

H00393

H00042

H00032

H00056

H00028

Fita de vedacao Material

Lavatorio PCD s/ coluna Material

Parafuso niquelado para loucas sanitarias Material

Sifao metalico de 1 1/2 " Material

Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" Material

Valv. p/ lavat. d = 1" - cromada Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280008

AUXILIAR  DE
COMPLEMENTARES

E

CANADOR

ou

BOMBEIRO

HIDRAULICO

COM

COM

ENCARGOS

ENCARGOS

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

UNID

un
m

m

un
un
un
kg

un

un

m
un
un
un
un

un

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
2,00000000

12,00000000

12,00000000

COEFICIENTE

2,27470638

2,27470638

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 1,01

R$ 2,06
RS 6,72

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO

RS$ 25,26

R$ 31,13

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

2,00000000

0,09000000

1,00000000

COEFICIENTE
2,50225624

2,50249333

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 226,70

R$ 752,51
R$ 7,13
RS 13,44
R$ 7,13

RS 4,24

RS 12,12

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,27

R$ 30,03

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,20000000

1,00000000

2,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
2,50180791

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 0,22

RS 413,84

R$ 7,13

RS 359,35

RS 75,77

R$ 57,32
TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,27

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

R$ 337,46

R$ 1.102,70

TOTAL
R$ 2,02

RS 24,72

R$ 80,64

R$ 107,38
TOTAL

RS 57,45

R$ 70,81

R$ 128,26

R$ 235,64

TOTAL
RS 226,70

RS 752,51
R$ 7,13
R$ 13,44
RS 14,26

R$ 0,38

R$ 12,12

R$ 1.026,54

TOTAL

R$ 60,72

R$ 75,14

R$ 135,86

R$ 1.162,40

R$ 0,26
RS 413,84

RS 14,26

R$ 359,35
R$ 75,77
R$ 57,32
R$ 920,80
TOTAL

R$ 60,71
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA

FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 2,50212403 RS 30,03 R$ 75,13
TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares: RS 135,84
VALOR: R$ 1.056,64

14.3. 86938 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 85 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86901 35 X 50CM OU EQUIVA! SINAPI UN 0,96519513 RS 141,51 RS 136,58
86881 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO.  SINAPI UN 0,96519513 R$ 136,70 RS 131,94
A /2020
86877 VALVULA EM ) AL CROMADO 1.1/2"X 1 ARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM ~ SINAPI UN 0,96519513 RS 46,17 RS 44,56
LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. / 1/2020
TOTAL Servigo: R$ 313,08
VALOR: RS$ 313,08
14.4. 191517 Torneira de metal cromada de 1/2" ou 8/4" p/ lavatério (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
H00055 Tita de vedacao Material SEDOP m 0,42000000 R$ 0,22 R$ 0,09
H00438  Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério Material SEDOP un 1,00000000 R$ 71,26 R$ 71,26
TOTAL Material: R$ 71,35
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR  DE  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDOP h 0,02251732 RS 24,27 R$ 0,54
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,07622249 RS 30,03 R$ 2,28
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 2,82
VALOR: R$ 74,17

14.5. 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011703 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA SINAPI UN 1,00000000 RS 45,89 RS 45,89
TOTAL Material: RS 45,89

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT o 0,24024455 R$ 27,80 RS 6,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07516289 RS 23,48 RS 1,76
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,43
VALOR: RS 54,32

14.6. 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00011758  SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO  SINAPI UN 1,00000000 RS 43,21 RS 43,21
800 A 1500 ML

TOTAL Material: R$ 43,91

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,24027583 R$ 27,80 RS 6,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07517274 RS 23,48 RS 1,76
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: R$ 8,43
VALOR: R$ 51,64

14.7. 00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO (UN)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO SINAPI UN 1,00000000 RS 30,39 RS$ 30,39
TOTAL Material: RS 30,39
VALOR: R$ 30,39
14.8. 00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO SINAPT UN 1,00000000 RS 44,98 RS 44,98
TOTAL Material: RS 44,98
VALOR: RS 44,98
14.9. 190691 Ducha higienica cromada (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
HO00051 Ducha higienica cromada Material SEDOP un 1,00000000 R$ 122,95 RS 122,95
HO00055  Fita de vedacao Material SEDOP m 0,28000000 R$ 0,22 R$ 0,06
TOTAL Material: R$ 193,01
Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280008 AUXILIAR  DE  ENCANADOR ENCARGOS SEDOP h 0,37895043 RS 24,27 R$ 9,19
COMPLEMENTARES
280016 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,37952052 RS 30,03 R$ 11,39
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros: R$ 20,58
VALOR: RS$ 143,59

14.10. 100868 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036081  BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 SINAPI UN 1,00000000 RS 171,00 RS 171,00
M
00004351 PARAFUSO NIQUELADO & OM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,  SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,19 R$ 91,14
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
TOTAL Material: RS 262,14
Mio de Obra com Encargos Complementares. FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,71977545 RS 27,80 R$ 20,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22560936 RS 23,48 R$ 5,29
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: RS 25,20
VALOR: RS 287,43
14.11. 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00086220 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM SINAPI UN 1,00000000 RS 147,13 R$ 147,13
00004351 PARAFUSO NIQU! 8 'OM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,  SINAPI UN 6,00000000 R$ 15,19 R$ 91,14
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO $-8
TOTAL Matorial: R$ 238,27
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71942332 R$ 27,80 R$ 19,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22549843 RS 23,48 RS 5,29
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros: R§ 25,28
VALOR: RS$ 263,55

14.12. 813110 Barra de apoio, reta, fixa, em aco inox, 1=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar (un)
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%
Encargos Complementares

$10550  Encargos Complementares - Pedreiro

Material

102062 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar

Mio de Obra

1047508 Pedreiro (horista)

14.18. C0796 CHUVEIRO ELETRICO AUTOMATICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) (UN)
Material
10795 CHUVEIRO ELETRICO 220V/2500W

12191 TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA 1/2 P/CHUV

Miio de Obra
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA

12312 ELETRICISTA

14.14. 190610 Bacia sifonada ¢/ cx. descarga acoplada ecolégica com assento (un)

Material
HO00022  Assento plastico Material
H00430  Bacia sifonada ¢/ ex. descarga acoplada ecologica com assento Material
H00023  Bolsa plastica (vaso sanitario) Material

D00002  Massa de vedagio Material

H00042  Parafuso niquelado para loucas sanitarias Material

D00079  Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280008  AUXILIAR  DE HIDRAULICO  COM
COMPLEMENTAR

ADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BOMBEIRO

CANADOR  OU

280016

15.1.1. 090065 Esquadria mad. e=3cm ¢/ caix. aduela e alizar (m?)
Materi

D00097 Alizar em madeira de lei Material

D00096  Caixilho em madeira de lei Material

D00094  Esquadria de madeira macica Material

Miio de Obra com Encargos Complementares
280002 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280013  CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCARGOS

FONTE
ORSE

FONTE

ORSE

FONTE
ORSE

FONTE
SEINFRA

SEINFRA

FONTE
SEINFRA

SEINFRA

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

un

UN

UN

un
un
un
kg
un

kg

m
m?

m?

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

COEFICIENTE
0,20432502

PRECO UNITARIO
R$ 8,79

TOTAL Encargos Complementares:

COEFICIENTE
1,00000000

COEFICIENTE
0,23230328

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

COEFICIENTE
0,37871217

0,37959206

COEFICIENTE
1,00000000

1,00000000

1,00000000

1,00000000

2,00000000

0,09000000

COEFICIENTE

2,27471231

2,27502843

PRECO UNITARIO
R$ 79,54

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
R$ 19,13

"OTAL Miio de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 240,1300

R$ 82,0600

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 21,1000

R$ 26,8500

"OTAL Miio de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 39,73

RS 616,01

R$ 7,13

RS 13,44

R$ 7,13

R$ 4,24

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 24,27

R$ 30,03

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

COEFICIENTE
6,00000000

0,60000000

1,00000000

COEFICIENTE
0,90975703

2,42677149

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 11,82

RS 136,48

R$ 199,42

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 24,65

R$ 30,39

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

TOTAL

R$ 0,77
R$ 0,77

TOTAL
R$ 79,54

R§ 79,54

RS 4,44

RS 4,44

R$ 84,75

TOTAL

R$ 240,1300

R$ 32,0600

R$ 272,1900
TOTAL

R$ 7,9908

R$ 10,1920

R$ 18,1828

R$ 290,37

TOTAL
R$ 39,73

R$ 616,01

R$ 7,13

R$ 13,44

R$ 14,26

R$ 0,38

RS 690,95

TOTAL

R$ 55,20

R$ 68,31

R$ 123,51

RS 814,46

TOTAL

R$ 70,92
RS 81,88
RS 199,42
R$ 352,22
TOTAL
R$ 22,42

R$ 73,74
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE

LUIZA LIMA FONTENELLE
LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)
BDI: 29,84%

280023

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SEDOP

h

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

0,22754067

R$ 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

AININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

R$ 6,99

RS 103,15

RS 455,37

15.2.1. 91888 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 (M2)

Material

00007568

00036888

00004914

00000142

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM
ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E DA PHILLIPS

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO
“RFIL 25, ACABAN ' PARA 1 FACE

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO
NODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

E ICO MONOCOMPO? % A BASE DE POLIURET!

§ ) NO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

Mo de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

UNID

UN

M

M2

310ML

COEFICIENTE
1,81660000

6,85040000

1,00000000

0,88290000

COEFICIENTE
0,27248572

0,13454306

PRECO UNITARIO
RS 0,83

RS 15,00

RS 321,77

RS 81,05

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 28,51

RS 23,18

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

R$ 3,99

RS 102,75

RS 321,77

R$ 27,41

RS 455,92

TOTAL

R$ 7,76

R$ 3,15

R$ 10,91

R$ 466,83

15.8.1. 94578 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024 (M2)

Material

00034364

00004377

00039961

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A
BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

L), 4 FLS, BANDEIRA COM
REQUADRO DE 6 A 14 CM,

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

15.8.2. 945738 Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) (M2)

Material

00034364

00004377

00039961

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM
BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM,
COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 82 * MM

SILICONE

ETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

Mio de Obra com Encargos Complementares

88309

88316

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE

SINAPT

SINAPI

SINAPT

FONTE
SINAPI

SINAPT

FONTE

SINAPT

SINAPT

SINAPI

FONTE
SINAPT

SINAPI

UN

UN

COEFICIENTE
0,55600000

7,30000000

0,60107140

COEFICIENTE
0,23529000

0,11914821

PRECO UNITARIO
R$ 316,69

R$ 0,17

R$ 20,52

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO

R$ 28,51

RS 23,48

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

COEFICIENTE
0,55600000

7,30000000

0,60107140

0,11914821

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 316,69

R$ 0,17

RS 20,52

TOTAL Material:
PRECO UNITARIO

RS 28,51

RS 23,18

TOTAL Mo de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL

RS 192,75

R$ 1,24
R$ 12,33
RS 206,32
TOTAL
R$ 6,70
R$ 2,79

R$ 9,49

R$ 215,81

TOTAL

RS 192,75

RS 1,24

R$ 12,33
RS 206,32
TOTAL
R$ 6,70
R$ 2,79

R$ 949

R$ 215,81
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE

LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.370.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.

Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

16.1. 151285 Latex acrilica acetinada ¢/ massa e selador - interna e externa (m?)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P00050 Latex acril cetinada Material SEDOP GL 0,08000000 R$ 109,90 R$ 8,79
P00028  Liquido selador acrilico Material SEDOP GL 0,05000000 RS 34,54 R$ 1,72
P00007 Lixa para parede Material SEDOP un 0,50000000 R$ 0,83 RS 0,41
P00022  Massa acrilica Material SEDOP GL 0,11000000 RS 43,90 RS 4,82
TOTAL Material: R$ 1574
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEME RES SEDOP h 0,53115104 RS 32,42 R$ 17,21
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,26572974 RS 24,89 RS 6,61
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: R$ 23,82
VALOR: RS 39,56
16.2. 150301 Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P00027 Aguarraz Material SEDOP GL 0,01000000 RS 48,93 R$ 0,48
P00008 Liquido selador p/ parede Material SEDOP GL 0,03000000 RS 18,00 RS 0,54
P00007 Lixa para parede Material SEDOP un 0,80000000 R$ 0,83 R$ 0,66
P00022 Massa acrilica Material SEDOP GL 0,03000000 RS 43,90 RS 1,31
P00019  Tinta esmalte Material SEDOP GL 0,05000000 R$ 110,62
TOTAL Material:
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,56893845 RS 32,42 RS 18,44
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,45515076 RS 24,89 R$ 11,32
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,76
VALOR: RS 38,28
16.8. 150301 Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador, na cor azul franca (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
P00027 Aguarraz Material SEDOP GL 0,01000000 RS 48,93 R$ 0,48
P00008 Liquido selador p/ parede Material SEDOP GL 0,03000000 RS 18,00 RS 0,54
P00007 Lixa para parede Material SEDOP un 0,80000000 R$ 0,83 R$ 0,66
P00022 Massa acrilica Material SEDOP GL 0,03000000 RS 43,90 RS 1,31
P00019  Tinta esmalte Material SEDOP GL 0,05000000 R$ 110,62 R$ 5,53
TOTAL Material: R$ 8,52
Mio de Obra com Encargos Complementares FONTE UND COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
280024 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,56893845 RS 32,42 RS 18,44
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,45515076 RS 24,89 RS 11,32
TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares: R$ 29,76
VALOR: R$ 38,28
17.1. 96486 FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), ~ SINAPI KG 0,03700000 RS 20,68 R$ 0,76

OU 10 BWG, D - 3,40 MM (0,0713 KG/M)
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ITAPACURA INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.870.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
CEP:68181-300. Itaituba-Par4. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FE
LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM, SINAPI M2
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

1,03630000

00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LE
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

TLHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI UN 2,21340000

AININO NA ESCOLA E

R$ 25,72

RS 0,22

RS 24,88

RS 42,66

R$ 2,03

R$ 5,41

TOTAL Material:

PRECO UNITARIO
RS 24,28

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

PRECO UNITARIO
RS 6,54
R$ 146,93
TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
RS 24,82

RS 30,54

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI CENTO 0,01230000

00040552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4"  SINAPI CENTO 0,03360000
(6,35 MM) X 25 MM

00039430 LHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E  SINAPI UN 1,22670000
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL

00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E  SINAPI M 3,54700000
=0,5 MM, "46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT H 0,45503054

18.1. 071360 Estrutura metélica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) (kg)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
D00414  Perfil ago estrutural em "U" Material SEDOP kg 1,05000000
D00482  Solda topo descendente chanfrada chapa/perfil/tubo aco conversor diesel Material SEDOP m 0,01000000

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE
280009 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,18971707
280025 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,22766048

18.2. C1002 CUMEEIRA TERMOACUSTICA (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE

10929 CUMEEIRA TERMOACUSTICA SEINFRA UN 0,82500000

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE

10047 AJUDANTE DE TELHADISTA SEINFRA H 0,08849964
12070 TELHADISTA SEINFRA H 0,09323898

18.3. 071497 Cobertura -Telha termoaciistica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE
D00416  Acessorios de fixacio (telha termoacustica) Material SEDOP aJ 1,00000000
D00002  Massa de vedacio Material SEDOP kg 0,01000000
D00415  Telha termoacistica e=30mm chapa filme com isolamento poliisocianurato (PIR) Material SEDOP m? 1,00000000

Miio de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE
280026 SE E COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDOP h 0,16499505
280028 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEME SEDOP h 0,16875486

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 66,6700

TOTAL Matorial:
PRECO UNITARIO
R$ 21,1000
R$ 26,8600

TOTAL Mio de Obra:

VALOR:

PRECO UNITARIO
R$ 39,78

RS 13,44
RS 87,99
TOTAL Material:
PRECO UNITARIO
RS 24,89

R$ 30,32

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

L.E.F. MARIA

RS 26,65
R$ 0,48
R$ 0,30
RS 1,43

RS 2,49

R$ 19,18

R$ 51,29

TOTAL

RS 11,04

R$ 11,04

R$ 62,33

RS 6,86
RS 1,46

R$ 8,32

RS 4,70
R$ 6,95

R§ 11,65

R$ 19,97

TOTAL

R$ 55,0028
RS 55,0028
TOTAL
R$ 1,8673
RS 2,5044

RS 4,3717

R$ 59,37

TOTAL
R$ 39,78
R$ 0,13
R$ 87,99
R$ 127,90

TOTAL
R$ 4,10
RS 5,11

R$9,21
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII
RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

19.1. 241468 Placa de sinalizacio fotoluminoscente (un)

Material

D00467  Placa de sinalizacio fotoluminoscente Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

19.2. 241468 Placa de sinalizacio fotolumi ate sinalizacio equi (E5) (un)

Material

D00467  Placa de sinalizacio fotoluminoscente Material

Mo de Obra com Encargos Complementares

280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

19.8. 201507 Extintor de incéndio ABC - 6Kg (un)

Material
D00275  Bucha/ parafuso (médio) Material

D00419  Extintor de incéndio ABC - 6Kg Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

20.1. 270220 Limpeza geral e entrega da. obra (m?)

Mio de Obra com Encargos Complementares

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

20.2. 241318 Placa de inauguracio em ago inox/letras bx. relevo- (40 x 80cm) (un)

Material

D00142  Placa de inauguragio em aco inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) Material

FONTE
SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

SEDOP

FONTE

SEDOP

FONTE

SEDOP

un

un

un

un

un

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 31,13
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,15169260 R$ 24,87
0,15176949 RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 31,13
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,15169260 RS$ 24,87
0,15176949 RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
2,00000000 RS 1,10
1,00000000 RS 151,64
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30301005 RS 24,87
0,30371970 RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:
COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30333466 RS 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,00000000 RS 1.061,50
TOTAL Material:

R$ 187,11

R$ 31,13

R$ 31,13

RS 3,77
RS 4,66

R$ 843

R$ 39,56

R$ 31,13

R$ 31,13

TOTAL

RS 3,77

R$ 4,66

R$ 8,43

R$ 39,56

TOTAL
R$ 2,20

RS 151,64

R$ 153,84

TOTAL

R$ 7,53

R$ 9,33

R§ 16,36

R$ 170,70

TOTAL

RS 7,54

R$ 7,54

R$ 7,54

TOTAL

RS 1.061,50

R$ 1.061,50
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CNPJ: 15.495.885/0001-14. Inscrigio Estadual: 15.370.846-8. Inscricio Municipal: 8060239.
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Rua Quarta, Cond. Parque da Floresta ICasa A 05 Sala A, n®361. Bairro Floresta.
v.’/ CEP:68181-300. Itaituba~Pars. www.itapacura.com.br. Fone:(93)99125-0839

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 003/2025 - CE
LOTEII

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBJETO:EXEC UCAO DE BLOCO PEDAGOGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITARIOS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. MARIA

LUIZA LIMA FONTENELLE

LOCAL: RUA UNIVERSITARIO, $/N, PROXIMO AO IFPA, BAIRRO: MARIA MADALENA
FONTE: SINAPI/PA - 02/2025, SEDOP/PA - 02/2025, ORSE 12/2024, SEINFRA - 028, E PROPRIAS (COM DESONERACAO)

BDI: 29,84%

Mio de Obra com Encargos Complementares

280004  AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

20.8. 130495 Granito preto e=2cm (m?)
Materi

D00345  Argamassa AC-IIT Material

A00029  Granito p/ piso e=2cm (preto) Material

D00079  Rejunte cimenticio colorido p/ porcelanato e ceramicas Material

Mio de Obra com Encargos Complementares

280023  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Representante da empresa

FONTE
SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

SEDOP

FONTE
SEDOP

SEDOP

kg
m?

kg

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,37620418 RS 24,87
0,38176182 RS 30,75

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
1,20000000 R$ 2,24
1,05000000 R$ 622,59
0,30000000 RS 4,24
TOTAL Material:

COEFICIENTE PRECO UNITARIO
0,30691550 RS 30,75
0,14843528 R$ 24,89

TOTAL Mio de Obra com Encargos Complementaros:

VALOR:

Responsavel técnico

MATHEW Assinado de forma
ANTHONIO CASTRO digital por MATHEW
DA ANTHONIO CASTRO

SILVA:53642740200 DA SILVA:53642740200

TOTAL
R$ 9,35
R$ 11,73

R$ 21,08

R$ 1.082,58

R$ 9,40
R$ 653,71

RS 1,27

RS 664,38

TOTAL
R$ 9,43
R$ 3,69

R§ 13,12

R$ 677,50
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