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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO:
Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os servicos necessarios
para a PAVIMENTAC;AO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJOS.
As presentes especificacdes tém por finalidade descrever de forma clara, os
servicos a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas

técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo.

2. INTRODUCAO:

Tais especificacbes tém por objetivo fixar as condi¢cdes gerais e especificas
gue deverao ser obedecidas na elaboracéo da obra.

Essas especificagcbes acompanham o0s elementos graficos do projeto
arquitetbnico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo —
especificacdes gerais especificacdes particulares e elementos graficos e outras
recomendacdes, complementam - se e ndo devem ser utlizadas
independentemente, pois a fiel observancia a cada uma delas e indispensavel ao
éxito na execugdo do servico. Qualquer divergéncia entre as medidas verificadas
nos desenhos e as cotas indicadas prevalecera estas ultimas e entre os desenhos e
as especificacdes prevaleceréo as especificagdes da equipe técnica da prefeitura.

Nestas especificagbes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os
casos de caracterizacdo de materiais ou produtos a través de denominacgdes,
fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou
rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual devera ser consultada com
prévio aviso a equipe técnica da prefeitura.

Caberda a equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do
responsavel pela execucao da obra ou efetuar por iniciativa prépria todos os testes e
ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessario, de

modo a preservar sua boa qualidade.
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LOCALIZACAO:
Municipio de ITAITUBA-PARA - Distrito de Barreiras
Coordenada geografica: 4°5'31.70"S - 55°41'19.00"W

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS:

. SERVICOS PRELIMINARES

Placa de obra:

A empresa devera providenciar placa indicativa da empresa executora e do

responsavel técnico pela execucdo (placa da empresa).

Também devera providenciar placa informativa da obra conforme modelo

fornecido pela Prefeitura Municipal.

Ambas em chapa galvanizada N22, adesivada, dimensodes de “2,4*1,2”

Na placa padrdo do municipio e demais placas deverao constar informacdes:

N° do convénio

Municipio

Inicio da obra

Prazo da obra

Valor total do convénio

Valor da contrapartida municipal

Valor do repasse estadual

Mobilizacdo e desmobilizagéo:

Do maquinario necesséario para a realizacdo de toda a obra ao longo do

trecho.

Para o acesso do maquinario sera usado caminhdo prancha até a frente do

trabalho.
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5. DRENAGEM

Escavacéo:

Sera feito o movimento de terra (corte do material) com escavacdo mecanica
executada com escavadeira hidraulica inspecionada e aprovada. A escavacao
devem atender as dimensdes estabelecidas no projeto. O material escavado devera
ser colocado sobre caminhdo e colocado em bota-fora aprovado pela
FISCALIZACAO.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Na escavacdo mecanizada, os equipamentos e ferramentas utilizados s&o:
uma escavadeira hidraulica um caminhdo (cacamba), sendo da contratada a
reponsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necesséria para execucdo da escavacdo mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos
sejam exigidos para uma producao satisfatéria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
Executar corte das valas até atingir as medidas prevista em projeto.
a) SINALIZAR o local de acordo com as Instrucdes de Sinalizacdo Rodoviaria

b) EXECUTAR o servi¢o de escavacao;

c) ESCORAMENTO ap6s a abertura da vala, deve-se executar o0

escoramento da vala para evitar desmoronamentos;
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d) TRANSPORTAR o0 material amontoado para outro local indicado pela
FISCALIZACAO;

e) RETIRAR a sinalizacdo colocada.

CONTROLE:

O controle qualitativo da escavagéo dever ser feito pela FISCALIZACAO.

A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucéo dos servigos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo serd realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo sera medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medicdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

N&o serd objeto de medicdo a ré-execugcdo obrigatoria de servicos que

decorrerem de uma ma execugéao anterior.

Assentamento de tubo de concreto:

Seré feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 1000 mm,
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de aguas pluviais com alto nivel
de interferéncia. O assentamento deve atender as dimensdes estabelecidas no
projeto aprovado pela FISCALIZACAO.

Seré feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 400 mm,
efetivamente instalado em valas de redes coletoras de &guas pluviais. O
assentamento deve atender as dimensdes estabelecidas no projeto aprovado pela
FISCALIZACAO.
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

No assentamento, 0os equipamentos e ferramentas utilizados s&o: uma
escavadeira hidraulica sendo da contratada a reponsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas deficiencias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da escavacdo mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos
sejam exigidos para uma producao satisfatéria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
Executar o assentamento dos tubos de concreto.

a) REGULARIZACAO do fundo da vala com lastro de brita observando a

declividade prevista em projeto;

b) TRANSPORTE com auxilio da escavadeira o tubo para dentro da vala,

com cuidado para nao danificar a peca;

c) LIMPEZA as faces externas das pontas dos tubos e as internas das

bolsas;

d) MONTAGEM os trechos deve ser realizado de jusante para montante,
caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas. Finalizado o
assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas, feitas com
argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perimetro do

tubo.
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CONTROLE:

O controle qualitativo do assentamento dos tubos dever ser feito pela
FISCALIZACAO.

A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de m& execucdo ndo serd medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigco estar incluido em uma medi¢cédo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

N&o serd objeto de medicdo a ré-execugcdo obrigatoria de servicos que

decorrerem de uma ma execugao anterior.

Reaterro:

Sera feito o reaterro mecanizado executada com escavadeira hidraulica
inspecionada e aprovada. A regularizagdo devem atender as dimensodes
estabelecidas no projeto aprovado pela FISCALIZACAO.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

No reaterro, 0s equipamentos e ferramentas utilizados sdo: uma escavadeira
hidraulica sobre esteira, caminhdo pipa e um compactador de solo de percusséo
(sapo), sendo da contratada a reponsabilidade sobre os mesmos.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO poderéa requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necesséaria para execucdo da escavacdo mecanizada devera ser
constituida de um encarregado e motorista qualificado e tantos operarios quantos

sejam exigidos para uma producao satisfatéria dos servicos.
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A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o
desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

Executar reaterro de valas.

a) UMIDIFICACAO do solo quando necessario para atingir o teor de umidade

para compactagao.

b) REATERRO lateral da regido que recobre o tubo prosseguindo com o

reaterro superior com 30cm de espessura, finalizando com reaterro final

até nivel do terreno em camadas compactadas;

CONTROLE:
O controle qualitativo da escavacao dever ser feito pela FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servi¢o sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma& execucdo ndo serd medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medi¢cdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

N&do serd objeto de medicdo a ré-execucdo obrigatoria de servicos que

decorrerem de uma ma execucao anterior.
Poco de visita
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: uma retroescavadeira

hidraulica sobre rodas.
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Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execugcdo do poco de visita deverd ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam exigidos para uma
producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) AplGs execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencao da
cava, preparar o fundo com lastro de brita;

b) Sobre o lastro de brita, montar as formas da laje de fundo do poco e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;

c) Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do poco
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento
dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal;

d) Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do
baléo;

e) Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de
concreto, armadura e graute;

f) Concluida a alvenaria do baldo do poco, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as
canaletas e almofadas em argamassa;

g) Sobre o baldo executado, posicionar a laje de transicdo pré-moldada com
a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

h) Posicionar o moédulo de ajuste com a retroescavadeira e assenta-lo com
argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacéo da tampa

do poco. A tampa deve ser em ferro fundido simples com base / requadro,
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classe al5 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscricdo em relevo do
tipo de rede)
CONTROLE:

O controle qualitativo do poco de visita dever ser feito pela FISCALIZACAO.

A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servigco executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo serd medido ou, se o problema executivo for
detectado apos o servigco estar incluido em uma medicdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma
aceitavel.

N&o serd objeto de medicdo a ré-execucdo obrigatoéria de servicos que
decorrerem de uma ma execuc¢ao anterior.

Boca de lobo

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: uma retroescavadeira
hidraulica sobre rodas.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo do poco de visita deverd ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam exigidos para uma
producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.
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EXECUCAO:

a) ApoOs execucao da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da
cava, preparar o fundo para a execucéo da caixa;

b) Sobre o fundo preparado, montar as férmas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem;

c) Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de
saida, até a altura da cinta horizontal;

d) Executar a cinta com férmas, armadura e graute;

e) Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-
la com argamassa,;

f) Finalizar a execucao da alvenaria até a altura de apoio das tampas;

g) Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de
fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento
necessario para o adequado escoamento das aguas pluviais;

h) Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a

retroescavadeira.

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo sera medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medi¢éo anterior, 0 servigco devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma

aceitavel.
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6. PAVIMENTACAO

Terraplenagem

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados s&o: um trator de estreira e
caminhao basculante 18M3.

Quando constatadas deficiencias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO poderéa requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucao da terraplenagem devera ser constituida
de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam exigidos para uma
producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) Escolher o tipo de trator e a lamina, considerando o tipo de trabalho e o
material a ser movimentado;

b) Realizar o corte com a lamina do trator;

¢) O material cortado sera posteriormente carregado com a pé carregadeira.
Sendo transportado em caminhao basculante 18M3

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.
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MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndo sera medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servico estar incluido em uma medicéo anterior, 0 servigo devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma

aceitavel.

Base e Sub base

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sao: Motoniveladora, Caminhéo
pipa 10.000 |, Rolo compactador de pneus, Rolo compactador vibratério de um
cilindro aco liso e caminhao basculante 18M3.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicdes necessarias dos mesmos, visando o bom

desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
a) O subleito sob a qual ird se executar a base ou sub-base deve estar

totalmente concluido, limpo, desempenado e sem excessos de umidade.
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b) O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, é
transportado entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes
basculantes que o despejam no local de execucao do servico.

c) A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o
material até atingir a espessura da camada prevista em projeto.
Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em
projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhao
pipa.

d) Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto,
executa-se a compactacédo da camada utilizando-se o rolo compactador de
pneus e o rolo compactador liso vibratorio, na quantidade de fechas

prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacéao.

CONTROLE:
O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execuc¢ao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma execucdo ndao sera medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigco estar incluido em uma medicdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma

aceitavel.
Revestimento asfaltico
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: Vibroacabadora de asfalto

sobre esteira, Rolo compactador de pneus estatico, Rolo compactador vibratério
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tandem, Trator de pneus com vassoura mecanica acoplada e caminhdo basculante
10M8,

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a
ser pavimentada com o0 uso da vassoura mecanica rebocavel para
remocao de materiais que possam prejudicar a adesdo da mistura asféltica
a base;

b) A mistura asfaltica é transportada entre a usina e a frente de servico
através de caminhdes basculantes que a despejam no silo da
vibroacabadora;

c) A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfaltico com a
espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser
asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a
passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da
camada;

d) Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos
deixados pela vibroacabadora;

e) Na sequéncia, assim que ha frente disponivel de trabalho, passa-se o rolo
compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de

fechas prevista em projetos. Deve ser possivel ajustar a pressdo dos
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pneus, iniciando a passagem com pequenas pressdes e, assim que a
mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as pressoes;

f) Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem,
com o numero de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final

ao revestimento asfaltico.

CONTROLE:
O controle qualitativo do revestimento asfaltico dever ser feito pela
FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo serd realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma& execucdo ndo serd medido ou, se o problema executivo for
detectado apds o servigo estar incluido em uma medigcdo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma

aceitavel.

Calcada e meio-fio

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: Maquina extrusora de
concreto para guias e sarjetas.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO poderéa requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom

desempenho dos servicos.
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PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo de calcada e meio-fio devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producéo satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

Calcada

a) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, o
terreno deve estar devidamente limpo e compactado, para montagem de
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das formas seja
devidamente nivelado, observando-se a espessura de 7cm especificada
para o passeio;

b) Finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento,
adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto;

c) Por fim, séo feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

Meio-fio e sarjeta

d) Execucédo do alinhamento e marcacdo das cotas com 0 uso de estacas e
linha;

e) Regularizagdo do solo natural e execugédo da base de assentamento em
areia,;

f) Execugdo das guias com maquina extrusora,;

g) Execucéo das juntas de dilatacao;

h) Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do

concreto.

CONTROLE:
O controle qualitativo da calcada e meio-fio dever ser feito pela
FISCALIZACAO.
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A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da
responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicao do servico sera realizada com base em quantidades executadas,
conforme atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar
problemas de ma& execucdo nao serd medido ou, se o problema executivo for
detectado apos o servigco estar incluido em uma medicédo anterior, 0 servico devera
ser retirado da medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma

aceitavel.

Acessibilidade

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

N&o se aplica.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base devera ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:
a) Montagem do gabarito;
b) Limpeza da base;
c) Posicionamento do gabarito;
d) Execucdo da camada de brita;
e) Preparacdo, lancamento, espalhamento e desempeno do concreto;
f) Remocéo das estacas de posicionamento do gabarito;
g) Instalacao do piso podotatil.
CONTROLE:
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O controle qualitativo do revestimento asfaltico dever ser feito pela
FISCALIZACAO.

A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucéo dos servigos.

MEDICAO:

A medicao do servico sera realizada com base em M2 executados, conforme
atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar problemas
de ma execucdo ndo serad medido ou, se o problema executivo for detectado apos o
servico estar incluido em uma medicdo anterior, 0 servico devera ser retirado da

medicao até que o EXECUTANTE reexecute o servico de forma aceitavel.

Pintura

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

N&o se aplica.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base deverad ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producéo satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) Sinalizacdo de seguranca na via / interrup¢cdo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Codigo de Transito Brasileiro;

b) Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;

c) Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas;

d) Colocar fita crepe lateralmente as linhas de demarcacao;

e) Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado;
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f) Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de 1a dentro das faixas

demarcadas;

g) Imediatamente apds aplicacdo da tinta, disersar microesferas (drop-on)

sobre a tinta fresca;

h) Remover fitas apds secagem.

Pintura de eixo viario

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

Os equipamentos e ferramentas utilizados sdo: Maquina demarcadora de
faixa de trafego a frio, autopropelida, poténcia 38 HP.

Quando constatadas deficiéncias, mau estado ou inadequacdo das
ferramentas, a FISCALIZACAO poderéa requerer ao EXECUTANTE o incremento, 0s
reparos, a retirada ou as substituicbes necessarias dos mesmos, visando o bom
desempenho dos servicos.

PESSOAL:

A equipe necessaria para execucdo da base e sub base deverd ser
constituida de um encarregado, qualificado e tantos operarios quantos sejam
exigidos para uma producao satisfatoria dos servicos.

A FISCALIZACAO podera requerer ao EXECUTANTE a complementacéo, a
retirada imediata ou a substituicdo de pessoal sempre que se verificarem fatos como
deficiéncia numérica, comportamento improprio ou falta de qualificacdo para o

desempenho das tarefas de acordo com o contratado.

EXECUCAO:

a) Empregar equipamento com reservatoério de tinta com capacidade minima
de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma
atinja a viscosidade adequada para aplicagéo;

b) O equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da
demarcacao de faixas continuas ou tracejadas;

c) Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da maquina de
demarcacao viaria de acordo com o especificado;

d) Sinalizacdo de seguranca na via / interrup¢cdo ou desvio do trafego de
veiculos em obediéncia ao Cddigo de Transito Brasileiro;

e) Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido;
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f) Calibracdo do equipamento;
g) Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta
elastomérica em faixa continua ou tracejada com maquina de demarcacéao

viaria autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas.

CONTROLE:
O controle qualitativo do revestimento asféltico dever ser feito pela
FISCALIZACAO.
A aprovacao dos servicos baseada no controle executado por qualquer das
partes e confirmada pela FISCALIZACAO, ndo exime o EXECUTANTE da

responsabilidade final pela qualidade da execucao dos servicos.

MEDICAO:

A medicdo do servigo sera realizada com base em M executados, conforme
atestado pela FISCALIZACAO. Todo o servico executado que apresentar problemas
de méa execucdo ndo sera medido ou, se o problema executivo for detectado apds o
servico estar incluido em uma medi¢do anterior, 0 servigo devera ser retirado da

medicdo até que o EXECUTANTE reexecute o servi¢o de forma aceitavel.

OBSERVACAO GERAL:

Qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico, tera que ter previa aprovacao
do projetista. Todos 0s servigos e matérias empregados na obra deverdo estar em
conformidade com as normas da ABNT e normas locais.

Toda e qualgquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este
memorial descritivo, e ndo tiver a aprovacao do responsavel técnico, serdo de inteira
responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade

considerada em desacordo.

ltaituba-Pa, 10 de Setembro de 2024
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