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MEMORIAL DESCRITIVO 

1. OBJETIVO:      

Este Memorial Descritivo tem como objetivo relatar os serviços necessários 

para a PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO A ORLA DO RIO TAPAJOS. 

As presentes especificações têm por finalidade descrever de forma clara, os 

serviços a serem executados e materiais a empregar, definindo normas e condutas 

técnicas a serem observadas, e segue nos itens abaixo. 

2.  INTRODUÇÃO: 

Tais especificações têm por objetivo fixar as condições gerais e específicas 

que deverão ser obedecidas na elaboração da obra. 

Essas especificações acompanham os elementos gráficos do projeto 

arquitetônico e seus detalhes. Os demais elementos de projeto executivo – 

especificações gerais especificações particulares e elementos gráficos e outras 

recomendações, complementam – se e não devem ser utilizadas 

independentemente, pois a fiel observância a cada uma delas e indispensável ao 

êxito na execução do serviço. Qualquer divergência entre as medidas verificadas 

nos desenhos e as cotas indicadas prevalecerá estas últimas e entre os desenhos e 

as especificações prevalecerão às especificações da equipe técnica da prefeitura. 

Nestas especificações deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os 

casos de caracterização de materiais ou produtos a través de denominações, 

fabricantes ou em indisponibilidade do mercado, fica subentendida a alternativa “ou 

rigorosamente similar de mesma qualidade”, a qual deverá ser consultada com 

prévio aviso a equipe técnica da prefeitura. 

Caberá à equipe técnica da prefeitura, sempre que preciso exigir do 

responsável pela execução da obra ou efetuar por iniciativa própria todos os testes e 

ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que considere necessário, de 

modo a preservar sua boa qualidade. 
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3. LOCALIZAÇÃO: 

Município de ITAITUBA-PARÁ - Distrito de Barreiras 

Coordenada geográfica: 4°5'31.70"S - 55°41'19.00"W 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

4. SERVIÇOS PRELIMINARES   

Placa de obra:   

A empresa deverá providenciar placa indicativa da empresa executora e do 

responsável técnico pela execução (placa da empresa).  

Também deverá providenciar placa informativa da obra conforme modelo 

fornecido pela Prefeitura Municipal.  

Ambas em chapa galvanizada N22, adesivada, dimensões de “2,4*1,2” 

Na placa padrão do município e demais placas deverão constar informações: 

 Nº do convênio 

 Município  

 Início da obra  

 Prazo da obra  

 Valor total do convênio  

 Valor da contrapartida municipal  

 Valor do repasse estadual  

 

Mobilização e desmobilização:  

Do maquinário necessário para a realização de toda a obra ao longo do 

trecho.  

Para o acesso do maquinário será usado caminhão prancha até a frente do 

trabalho.  
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5. DRENAGEM 

 

Escavação: 

Será feito o movimento de terra (corte do material) com escavação mecânica 

executada com escavadeira hidráulica inspecionada e aprovada. A escavação 

devem atender as dimensões estabelecidas no projeto. O material escavado deverá 

ser colocado sobre caminhão e colocado em bota-fora aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO.  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Na escavação mecanizada, os equipamentos e ferramentas utilizados são: 

uma escavadeira hidráulica um caminhão (caçamba), sendo da contratada a 

reponsabilidade sobre os mesmos.  

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da escavação mecanizada deverá ser 

constituída de um encarregado e motorista qualificado e tantos operários quantos 

sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

Executar corte das valas até atingir as medidas prevista em projeto.  

a) SINALIZAR o local de acordo com as Instruções de Sinalização Rodoviária 

 

b) EXECUTAR o serviço de escavação; 

 

c) ESCORAMENTO após a abertura da vala, deve-se executar o 

escoramento da vala para evitar desmoronamentos; 
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d) TRANSPORTAR o material amontoado para outro local indicado pela 

FISCALIZAÇÃO; 

 

e) RETIRAR a sinalização colocada. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo da escavação dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

Não será objeto de medição a ré-execução obrigatória de serviços que 

decorrerem de uma má execução anterior. 

 

Assentamento de tubo de concreto: 

Será feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 1000 mm, 

efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais com alto nível 

de interferência. O assentamento deve atender as dimensões estabelecidas no 

projeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

Será feito o assentamento da rede com tubo de concreto, DN 400 mm, 

efetivamente instalado em valas de redes coletoras de águas pluviais. O 

assentamento deve atender as dimensões estabelecidas no projeto aprovado pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

No assentamento, os equipamentos e ferramentas utilizados são: uma 

escavadeira hidráulica sendo da contratada a reponsabilidade sobre os mesmos.  

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da escavação mecanizada deverá ser 

constituída de um encarregado e motorista qualificado e tantos operários quantos 

sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

Executar o assentamento dos tubos de concreto.  

 

a) REGULARIZAÇÃO do fundo da vala com lastro de brita observando a 

declividade prevista em projeto; 

 

b) TRANSPORTE com auxílio da escavadeira o tubo para dentro da vala, 

com cuidado para não danificar a peça; 

 

c) LIMPEZA as faces externas das pontas dos tubos e as internas das 

bolsas;  

 

d) MONTAGEM os trechos deve ser realizado de jusante para montante, 

caminhando-se das pontas dos tubos para as bolsas. Finalizado o 

assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, feitas com 

argamassa, aplicando o material na parte externa de todo o perímetro do 

tubo. 
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CONTROLE: 

O controle qualitativo do assentamento dos tubos dever ser feito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

Não será objeto de medição a ré-execução obrigatória de serviços que 

decorrerem de uma má execução anterior. 

 

Reaterro: 

Será feito o reaterro mecanizado executada com escavadeira hidráulica 

inspecionada e aprovada. A regularização devem atender as dimensões 

estabelecidas no projeto aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

No reaterro, os equipamentos e ferramentas utilizados são: uma escavadeira 

hidráulica sobre esteira, caminhão pipa e um compactador de solo de percussão 

(sapo), sendo da contratada a reponsabilidade sobre os mesmos.  

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da escavação mecanizada deverá ser 

constituída de um encarregado e motorista qualificado e tantos operários quantos 

sejam exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 
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A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

EXECUÇÃO: 

Executar reaterro de valas.  

a) UMIDIFICAÇÃO do solo quando necessário para atingir o teor de umidade 

para compactação. 

b) REATERRO lateral da região que recobre o tubo prosseguindo com o 

reaterro superior com 30cm de espessura, finalizando com reaterro final 

até nível do terreno em camadas compactadas; 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo da escavação dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

Não será objeto de medição a ré-execução obrigatória de serviços que 

decorrerem de uma má execução anterior. 

 

Poço de visita  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: uma retroescavadeira 

hidráulica sobre rodas. 
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Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução do poço de visita deverá ser constituída 

de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma 

produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo com lastro de brita; 

b) Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas 

armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; 

c) Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço 

com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento 

dos tubos de entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal; 

d) Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do 

balão; 

e) Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de 

concreto, armadura e graute; 

f) Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e 

internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as 

canaletas e almofadas em argamassa; 

g) Sobre o balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada com 

a retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

h) Posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e assentá-lo com 

argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da tampa 

do poço. A tampa deve ser em ferro fundido simples com base / requadro, 
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classe a15 carga max. 1,5 t, 300 x 300 mm (com inscrição em relevo do 

tipo de rede) 

CONTROLE: 

O controle qualitativo do poço de visita dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

Não será objeto de medição a ré-execução obrigatória de serviços que 

decorrerem de uma má execução anterior. 

Boca de lobo  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: uma retroescavadeira 

hidráulica sobre rodas. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução do poço de visita deverá ser constituída 

de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma 

produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 
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EXECUÇÃO: 

a) Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 

cava, preparar o fundo para a execução da caixa; 

b) Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em 

seguida, realizar a sua concretagem; 

c) Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos da caixa com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de 

saída, até a altura da cinta horizontal; 

d) Executar a cinta com fôrmas, armadura e graute; 

e) Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-

la com argamassa; 

f) Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio das tampas; 

g) Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de 

fundo, executar revestimento com argamassa para garantir o caimento 

necessário para o adequado escoamento das águas pluviais; 

h) Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a 

retroescavadeira. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 
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6. PAVIMENTAÇÃO  

Terraplenagem  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: um trator de estreira e 

caminhão basculante 18M³. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da terraplenagem deverá ser constituída 

de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam exigidos para uma 

produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Escolher o tipo de trator e a lâmina, considerando o tipo de trabalho e o 

material a ser movimentado; 

b) Realizar o corte com a lâmina do trator; 

c) O material cortado será posteriormente carregado com a pá carregadeira. 

Sendo transportado em caminhão basculante 18M³ 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 
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MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

 

Base e Sub base 

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: Motoniveladora, Caminhão 

pipa 10.000 l, Rolo compactador de pneus, Rolo compactador vibratório de um 

cilindro aço liso e caminhão basculante 18M³. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

 

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da base e sub base deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) O subleito sob a qual irá se executar a base ou sub-base deve estar 

totalmente concluído, limpo, desempenado e sem excessos de umidade. 



 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARÁ 

Prefeitura Municipal de Itaituba 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA -SEMINFRA 

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS 

b) O solo, atendendo aos parâmetros de qualidade previstos em projeto, é 

transportado entre a jazida e a frente de serviço através de caminhões 

basculantes que o despejam no local de execução do serviço. 

. 

c) A motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e nivelando o 

material até atingir a espessura da camada prevista em projeto. 

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em 

projeto, procede-se com o umedecimento da camada através do caminhão 

pipa. 

d) Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, 

executa-se a compactação da camada utilizando-se o rolo compactador de 

pneus e o rolo compactador liso vibratório, na quantidade de fechas 

prevista em projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo das bocas de lobo dever ser feito pela FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

 

Revestimento asfáltico  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: Vibroacabadora de asfalto 

sobre esteira, Rolo compactador de pneus estático, Rolo compactador vibratório 
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tandem, Trator de pneus com vassoura mecânica acoplada e caminhão basculante 

10M³. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da base e sub base deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza da faixa a 

ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica rebocável para 

remoção de materiais que possam prejudicar a adesão da mistura asfáltica 

à base; 

b) A mistura asfáltica é transportada entre a usina e a frente de serviço 

através de caminhões basculantes que a despejam no silo da 

vibroacabadora; 

c) A vibroacabadora ajustada para executar o revestimento asfáltico com a 

espessura e largura prevista em projeto percorre o trecho da faixa a ser 

asfaltada despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante a 

passagem do equipamento, um operador de mesa verifica a espessura da 

camada; 

d) Os rasteleiros acompanham a vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos 

deixados pela vibroacabadora; 

e) Na sequência, assim que há frente disponível de trabalho, passa-se o rolo 

compactador de pneus, na faixa recém-pavimentada, na quantidade de 

fechas prevista em projetos. Deve ser possível ajustar a pressão dos 
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pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, assim que a 

mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as pressões; 

f) Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o rolo liso tipo tandem, 

com o número de fechas previsto em projeto e dando o acabamento final 

ao revestimento asfáltico. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo do revestimento asfáltico dever ser feito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

 

Calçada e meio-fio  

 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: Máquina extrusora de 

concreto para guias e sarjetas. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  
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PESSOAL: 

A equipe necessária para execução de calçada e meio-fio deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

Calçada  

a) Sobre a camada de base (lastro de material granular) regularizada, o 

terreno deve estar devidamente limpo e compactado, para montagem de 

fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das fôrmas seja 

devidamente nivelado, observando-se a espessura de 7cm especificada 

para o passeio; 

b) Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto; 

c) Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

 

Meio-fio e sarjeta  

d) Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 

linha; 

e) Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em 

areia; 

f) Execução das guias com máquina extrusora; 

g) Execução das juntas de dilatação; 

h) Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do 

concreto. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo da calçada e meio-fio dever ser feito pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em quantidades executadas, 

conforme atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar 

problemas de má execução não será medido ou, se o problema executivo for 

detectado após o serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá 

ser retirado da medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma 

aceitável. 

 

Acessibilidade  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Não se aplica. 

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da base e sub base deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Montagem do gabarito; 

b) Limpeza da base; 

c) Posicionamento do gabarito; 

d) Execução da camada de brita; 

e) Preparação, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto; 

f) Remoção das estacas de posicionamento do gabarito; 

g) Instalação do piso podotátil. 

CONTROLE: 
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O controle qualitativo do revestimento asfáltico dever ser feito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em M² executados, conforme 

atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar problemas 

de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o 

serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da 

medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável. 

 

Pintura  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Não se aplica. 

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da base e sub base deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de 

veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro; 

b)  Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; 

c) Medir com trena e marcar com linha e giz as faixas; 

d) Colocar fita crepe lateralmente às linhas de demarcação; 

e) Preparar tinta e mistura de microesferas de acordo com o especificado; 
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f) Aplicar a tinta retrorrefletiva com trincha ou rolo de lã dentro das faixas 

demarcadas; 

g) Imediatamente após aplicação da tinta, disersar microesferas (drop-on) 

sobre a tinta fresca; 

h) Remover fitas após secagem. 

Pintura de eixo viário  

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS: 

Os equipamentos e ferramentas utilizados são: Máquina demarcadora de 

faixa de tráfego à frio, autopropelida, potência 38 HP. 

Quando constatadas deficiências, mau estado ou inadequação das 

ferramentas, a FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE o incremento, os 

reparos, a retirada ou as substituições necessárias dos mesmos, visando o bom 

desempenho dos serviços.  

PESSOAL: 

A equipe necessária para execução da base e sub base deverá ser 

constituída de um encarregado, qualificado e tantos operários quantos sejam 

exigidos para uma produção satisfatória dos serviços. 

A FISCALIZAÇÃO poderá requerer ao EXECUTANTE a complementação, a 

retirada imediata ou a substituição de pessoal sempre que se verificarem fatos como 

deficiência numérica, comportamento impróprio ou falta de qualificação para o 

desempenho das tarefas de acordo com o contratado. 

 

EXECUÇÃO: 

a) Empregar equipamento com reservatório de tinta com capacidade mínima 

de 30 litros, dotado de sistema de aquecimento da tinta até que a mesma 

atinja a viscosidade adequada para aplicação; 

b) O equipamento deve ter capacidade de regulagem da largura da faixa e da 

demarcação de faixas contínuas ou tracejadas; 

c) Preparar tinta e mistura de microesferas no tanque da máquina de 

demarcação viária de acordo com o especificado; 

d) Sinalização de segurança na via / interrupção ou desvio do tráfego de 

veículos em obediência ao Código de Trânsito Brasileiro; 

e)  Limpeza do pavimento com varredura e jatos de ar comprimido; 
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f) Calibração do equipamento; 

g) Aplicar a tinta retrorrefletiva com equipamento que produza a tinta 

elastomérica em faixa contínua ou tracejada com máquina de demarcação 

viária autopropelida, dotada de jato para tinta e microesferas. 

 

CONTROLE: 

O controle qualitativo do revestimento asfáltico dever ser feito pela 

FISCALIZAÇÃO. 

A aprovação dos serviços baseada no controle executado por qualquer das 

partes e confirmada pela FISCALIZAÇÃO, não exime o EXECUTANTE da 

responsabilidade final pela qualidade da execução dos serviços. 

 

MEDIÇÃO: 

A medição do serviço será realizada com base em M executados, conforme 

atestado pela FISCALIZAÇÃO. Todo o serviço executado que apresentar problemas 

de má execução não será medido ou, se o problema executivo for detectado após o 

serviço estar incluído em uma medição anterior, o serviço deverá ser retirado da 

medição até que o EXECUTANTE reexecute o serviço de forma aceitável. 

 

OBSERVAÇÃO GERAL: 

Qualquer modificação no projeto arquitetônico, terá que ter previa aprovação 

do projetista. Todos os serviços e matérias empregados na obra deverão estar em 

conformidade com as normas da ABNT e normas locais. 

Toda e qualquer etapa da obra que for desenvolvida em desacordo com este 

memorial descritivo, e não tiver a aprovação do responsável técnico, serão de inteira 

responsabilidade, da contratada (construtor), que desenvolver tal atividade 

considerada em desacordo.  

 

 

Itaituba-Pa, 10 de Setembro de 2024 

 

 

 

_________________________________________ 
JOSÉ ALCIR OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR 

Engenheiro Civil 
CREA-PA: 151525739-8 
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