
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 96.174,47 8,82 %

 1.1  011171 SEDOP Licenças e taxas da obra (até 500m2) CJ 1 7.198,55 9.448,09 9.448,09 0,87 %

 1.2  14 Próprio ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MES 4 6.630,48 8.702,50 34.810,00 3,19 %

 1.3  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,16 180,96 237,51 1.463,06 0,13 %

 1.4  010008 SEDOP Limpeza do terreno m² 391,48 6,22 8,16 3.194,47 0,29 %

 1.5  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 391,48 6,68 8,76 3.429,36 0,31 %

 1.6  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 20 546,20 716,88 14.337,60 1,31 %

 1.7  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 241,44 93,07 122,15 29.491,89 2,70 %

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 25.082,85 2,30 %

 2.1  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 29,46 99,56 130,67 3.849,53 0,35 %

 2.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 20,62 20,29 26,63 549,11 0,05 %

 2.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 78,29 201,30 264,20 20.684,21 1,90 %

 3 FUNDAÇÕES 81.351,40 7,46 %

 3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E ARRANQUES 42.117,01 3,86 %

 3.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,96 985,74 1.293,78 2.535,80 0,23 %

 3.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento m³ 7,89 3.822,20 5.016,63 39.581,21 3,63 %

 3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 39.234,39 3,60 %

 3.2.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 8,09 3.695,04 4.849,74 39.234,39 3,60 %

 4 SUPERESTRUTURA 50.567,62 4,64 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES E PERCINTAS 50.567,62 4,64 %

 4.1.1  051172 SEDOP Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento)

m³ 4,75 3.822,20 5.016,63 23.828,99 2,18 %

 4.1.2  051172 SEDOP Concreto armado das percintas fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento)

m³ 5,33 3.822,20 5.016,63 26.738,63 2,45 %

 5 IMPERMEABILIZAÇÃO 28.630,18 2,62 %

 5.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame com manta de 3mm m² 129,96 167,85 220,30 28.630,18 2,62 %

 6 PAREDES E PAINÉIS 148.162,27 13,58 %

 6.1  060045 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a singelo m² 502,97 160,74 210,97 106.111,58 9,73 %

 6.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 50 67,04 87,99 4.399,50 0,40 %

 6.3  105036 SINAPI VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* 
CM. AF_03/2024

M 9 53,04 69,61 626,49 0,06 %

 6.4  060812 SEDOP Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação m² 18,26 1.544,87 2.027,64 37.024,70 3,39 %

 7 REVESTIMENTO 100.650,92 9,23 %

 7.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1007,18 16,91 22,19 22.349,32 2,05 %

 7.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 866,52 50,80 66,67 57.770,88 5,30 %

 7.3  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 140,66 43,24 56,75 7.982,45 0,73 %

 7.4  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio - incl. rejuntamento m² 140,66 67,97 89,21 12.548,27 1,15 %

 8 PISOS 92.369,54 8,47 %

 8.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 238,56 87,91 115,38 27.525,05 2,52 %

 8.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 238,56 44,05 57,81 13.791,15 1,26 %

 8.3  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 141,78 145,26 190,65 27.030,35 2,48 %

 8.4  130119 SEDOP Lajota ceramica - incluindo rejuntamento  (Padrão Médio) m² 192 76,73 100,70 19.334,40 1,77 %

 8.5  130119 SEDOP Lajota ceramica - Antiderrapante PEI, Tipo A - Areas Molhadas (banheiros e 
cozinha)

m² 46,56 76,73 100,70 4.688,59 0,43 %

 9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA / LÓGICA 49.585,95 4,55 %

 9.1 ELÉTRICA 43.276,75 3,97 %

 9.1.1 QUADROS E DISJUNTORES 5.611,92 0,51 %
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 9.1.1.1  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) UN 1 1.290,42 1.693,67 1.693,67 0,16 %

 9.1.1.2  7269 ORSE Poste de aço galvanizado cônico contíno reto, diâmetro superior 60mm, 
diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da 

un 1 1.649,99 2.165,61 2.165,61 0,20 %

 9.1.1.3  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

UN 1 508,61 667,55 667,55 0,06 %

 9.1.1.4  170326 SEDOP Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 7 25,64 33,65 235,55 0,02 %

 9.1.1.5  170362 SEDOP Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN UN 5 67,50 88,59 442,95 0,04 %

 9.1.1.6  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 
curva C, corrente 5KA

un 1 83,02 108,96 108,96 0,01 %

 9.1.1.7  13150 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un 3 75,59 99,21 297,63 0,03 %

 9.1.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 11.823,83 1,08 %

 9.1.2.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

M 273,13 21,44 28,14 7.685,87 0,70 %

 9.1.2.2  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 23 12,46 16,35 376,05 0,03 %

 9.1.2.3  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,5 27,20 35,70 1.767,15 0,16 %

 9.1.2.4  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 70 19,48 25,56 1.789,20 0,16 %

 9.1.2.5  2815 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 
0,30 x 0,30 x 0,40m

un 1 156,62 205,56 205,56 0,02 %

 9.1.3 CABOS E FIOS (CONDUTORES) 11.649,62 1,07 %

 9.1.3.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1084,94 4,73 6,20 6.726,62 0,62 %

 9.1.3.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 367,23 7,34 9,63 3.536,42 0,32 %

 9.1.3.3  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 9,36 27,89 36,60 342,57 0,03 %

 9.1.3.4  101562 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 28,08 28,33 37,18 1.044,01 0,10 %

 9.1.4 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 14.191,38 1,30 %

 9.1.4.1  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 48,49 63,64 509,12 0,05 %

 9.1.4.2  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 45,74 60,03 240,12 0,02 %

 9.1.4.3  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 61,31 80,46 563,22 0,05 %

 9.1.4.4  250732 SEDOP Ventilador de teto UN 16 355,39 466,44 7.463,04 0,68 %

 9.1.4.5  C4394 SEINFRA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 6 261,00 342,56 2.055,36 0,19 %

 9.1.4.6  97589 SINAPI Luminária compacta flat com plafon E27 UN 58 44,15 57,94 3.360,52 0,31 %

 9.2 LÓGICA 6.309,20 0,58 %

 9.2.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 5.436,09 0,50 %

 9.2.1.1  91941 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 12,46 16,35 65,40 0,01 %

 9.2.1.2  91939 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 32,99 43,29 43,29 0,00 %

 9.2.1.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 5 45,37 59,54 297,70 0,03 %

 9.2.1.4  170324 SEDOP Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm un 1 86,27 113,22 113,22 0,01 %

 9.2.1.5  91890 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

UN 12 14,39 18,88 226,56 0,02 %

 9.2.1.6  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

UN 24 8,77 11,51 276,24 0,03 %

 9.2.1.7  91863 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

M 77,41 12,58 16,51 1.278,03 0,12 %

 9.2.1.8  171178 SEDOP Rack de 19" 05 U/A un 1 734,49 964,01 964,01 0,09 %

 9.2.1.9  171185 SEDOP Switch 24 portas un 1 1.654,59 2.171,64 2.171,64 0,20 %

 9.2.2 CABOS 873,11 0,08 %

 9.2.2.1  98297 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 65,5 10,16 13,33 873,11 0,08 %
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 10 SPDA 29.600,83 2,71 %

 10.1  12740 ORSE Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 245,32 15,12 19,84 4.867,14 0,45 %

 10.2  10693 ORSE Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - 
SPDA

un 20 44,40 58,27 1.165,40 0,11 %

 10.3  10272 ORSE Terminal aéreo base dupla galvanizada 25mm - fornecimento un 15 13,64 17,90 268,50 0,02 %

 10.4  354 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 45 15,57 20,43 919,35 0,08 %

 10.5  8082 ORSE Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) kg 83,76 132,29 173,63 14.543,24 1,33 %

 10.6  171163 SEDOP Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector un 20 240,12 315,15 6.303,00 0,58 %

 10.7  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 20 58,45 76,71 1.534,20 0,14 %

 11 INSTALAÇÕES DE HIDRÁULICA 2.601,23 0,24 %

 11.1  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 36,77 13,21 17,33 637,22 0,06 %

 11.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 11,3 20,45 26,84 303,29 0,03 %

 11.3  94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 

UN 10 21,63 28,38 283,80 0,03 %

 11.4  00001194 SINAPI CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 8,20 10,76 21,52 0,00 %

 11.5  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 13,93 18,28 182,80 0,02 %

 11.6  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 10 8,99 11,79 117,90 0,01 %

 11.7  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 70,88 93,03 372,12 0,03 %

 11.8  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 67,50 88,59 177,18 0,02 %

 11.9  105189 SINAPI TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 4 22,97 30,14 120,56 0,01 %

 11.10  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 23,95 31,43 251,44 0,02 %

 11.11  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 12,46 16,35 98,10 0,01 %

 11.12  89381 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 13,45 17,65 35,30 0,00 %

 12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO 63.354,54 5,81 %

 12.1  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,65 23,22 30,47 720,61 0,07 %

 12.2  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,45 29,87 39,20 958,44 0,09 %

 12.3  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,17 37,34 49,00 645,33 0,06 %

 12.4  89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 27,45 31,08 40,79 1.119,68 0,10 %

 12.5  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 9,24 65,10 85,44 789,46 0,07 %

 12.6  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 2 641,68 842,20 1.684,40 0,15 %
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 12.7  89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 113,50 148,96 297,92 0,03 %

 12.8  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 76,86 100,87 403,48 0,04 %

 12.9  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,20 14,70 29,40 0,00 %

 12.10  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 18,60 24,41 48,82 0,00 %

 12.11  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 28,30 37,14 371,40 0,03 %

 12.12  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 33,99 44,61 89,22 0,01 %

 12.13  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 20 10,92 14,33 286,60 0,03 %

 12.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 17,73 23,27 232,70 0,02 %

 12.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 32,99 43,29 259,74 0,02 %

 12.16  104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 57,66 75,67 454,02 0,04 %

 12.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6 16,03 21,03 126,18 0,01 %

 12.18  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

UN 4 61,67 80,94 323,76 0,03 %

 12.19  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 12 10,12 13,28 159,36 0,01 %

 12.20  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 14 17,01 22,32 312,48 0,03 %

 12.21  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

UN 19 19,34 25,38 482,22 0,04 %

 12.22  104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

UN 3 12,88 16,90 50,70 0,00 %

 12.23  C2350 SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 4 35,35 46,39 185,56 0,02 %

 12.24  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 52,08 68,35 68,35 0,01 %

 12.25  98087 SINAPI TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

UN 1 12.932,34 16.973,69 16.973,69 1,56 %

 12.26  98093 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

UN 1 17.315,05 22.726,00 22.726,00 2,08 %

 12.27  98101 SINAPI SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X H=3,0 M, ÁREA DE 
INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020

UN 1 10.327,64 13.555,02 13.555,02 1,24 %

 13 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 9.267,00 0,85 %

 13.1  231085 SEDOP Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) PT 4 1.454,36 1.908,84 7.635,36 0,70 %

 13.2  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4 310,79 407,91 1.631,64 0,15 %

 14 LOUÇAS E METAIS 27.327,22 2,51 %

 14.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 2 1.533,11 2.012,20 4.024,40 0,37 %

 14.2  190304 SEDOP Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PCD UN 2 1.393,62 1.829,12 3.658,24 0,34 %

 14.3  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 

UN 8 412,93 541,97 4.335,76 0,40 %

 14.4  191517 SEDOP Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório UN 10 97,82 128,38 1.283,80 0,12 %

 14.5  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 71,64 94,02 376,08 0,03 %

 14.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 68,11 89,39 715,12 0,07 %

 14.7  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2 40,08 52,60 105,20 0,01 %

 14.8  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 8 59,33 77,87 622,96 0,06 %

 14.9  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 6 189,38 248,56 1.491,36 0,14 %
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SINTÉTICO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA BDI: 31,25% DATA DA EXPEDIÇÃO: 19/03/2025

OBRA: EXECUÇÃO DE BLOCO PEDAGÓGICO COM QUATRO SALAS DE AULA E SANITÁRIOS MASCULINO 
E FEMININO NA ESCOLA E.M.E.F. A MÃO COOPERADORA

TABELA                                                          
DESONERADA                                 

SINAPI/PA - 02/2025                                                                     
SEDOP/PA - 02/2025                                

ORSE 12/2024                                     
SEINFRA - 028         

VALOR DA 
OBRA: R$ 1.090.739,75

LOCAL DA OBRA: AVENIDA JOÃO LOURENÇO PAXIÚBA COM A TRAVESSA 13 DE MAIO, S/N, BAIRRO: 
BELA VISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  - SEMED

DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS

 14.10  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 379,09 497,55 1.990,20 0,18 %

 14.11  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 347,60 456,22 912,44 0,08 %

 14.12  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 8 111,72 146,63 1.173,04 0,11 %

 14.13  C0796 SEINFRA CHUVEIRO ELÉTRICO AUTOMÁTICO 220V-2800/4400W (INSTALADO) UN 2 380,61 499,55 999,10 0,09 %

 14.14  190610 SEDOP Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento un 4 1.074,20 1.409,88 5.639,52 0,52 %

 15 ESQUADRIAS 31.210,50 2,86 %

 15.1 PORTAS EM MADEIRA 8.939,09 0,82 %

 15.1.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 11,34 600,60 788,28 8.939,09 0,82 %

 15.2 PORTAS ALUMÍNIO 8.000,28 0,73 %

 15.2.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

m² 9,9 615,71 808,11 8.000,28 0,73 %

 15.3 JANELAS 14.271,13 1,31 %

 15.3.1  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS 
(VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

m² 35,2 284,64 373,59 13.150,36 1,21 %

 15.3.2  94573 SINAPI Balancim em 4 folhas de vidro (JA02 - 1,50 x 0,50m) m² 3 284,64 373,59 1.120,77 0,10 %

 16 PINTURAS 42.980,58 3,94 %

 16.1  151285 SEDOP Latex acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 417,82 52,17 68,47 28.608,13 2,62 %

 16.2  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 196,97 50,49 66,26 13.051,23 1,20 %

 16.3  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador, na cor azul frança m² 19,94 50,49 66,26 1.321,22 0,12 %

 17 FORRO 25.740,62 2,36 %

 17.1  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 238,56 82,21 107,90 25.740,62 2,36 %

 18 COBERTURA 172.542,14 15,82 %

 18.1  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 2176,22 26,34 34,57 75.231,92 6,90 %

 18.2  C1002 SEINFRA CUMEEIRA TERMOACÚSTICA M 43,14 77,72 102,00 4.400,28 0,40 %
 18.3  071497 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa filme com isolamento

poliisocianurato (PIR)
m² 391,48 180,83 237,33 92.909,94 8,52 %

 19 COMBATE A INCENDIO 1.138,82 0,10 %
 19.1  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 6 52,18 68,48 410,88 0,04 %
 19.2  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente sinalização equipamento (E5) UN 2 52,18 68,48 136,96 0,01 %

 19.3  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 2 225,14 295,49 590,98 0,05 %

 20 DIVERSOS 12.401,07 1,14 %
 20.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 391,48 9,95 13,05 5.108,81 0,47 %
 20.2  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1 1.427,80 1.873,98 1.873,98 0,17 %
 20.3  130495 SEDOP Granito preto e=2cm m² 4,62 893,56 1.172,79 5.418,28 0,50 %

Total Geral 1.090.739,75

Total sem BDI 831.078,62
Total do BDI 259.661,13

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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