

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaituba	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):	Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Responsável pela Demanda: Orismar Pereira Gomes	
Decreto Municipal: nº 0116/2025	
E-mail: seminfra@itaituba.pa.gov.br	Telefone: (93) 99143-9093
1. Objeto: Aquisição de CIMENTO Portland CP II para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura em Itaituba-PA, pelo período de 12 meses.	
2. Justificativa da necessidade do objeto. A aquisição de Cimento Portland CP II se faz necessária para atender as diversas obras e ações desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura, obras essas programadas para o período de 12 meses como justificamos a seguir. OBRAS DE DRENAGEM URBANA E RURAL: Construção de rede tubular de 1.000 mm no Residencial Wirland Freire perfazendo 550 metros. Construção de rede tubular de ligação na quarta rua do Jardim aeroporto perfazendo 960 metros. Execução de rede tubular de 1.000 mm no ramal Jacarezinho no bairro Vitória Régia perfazendo 570 metros. Será concluída uma Rede Tubular com diâmetro de 1.000 mm, iniciando no bairro Jardim América I e finalizando no Bairro Jardim América II, perfazendo 1.360 metros. Conclusão de 06 galerias no Igarapé Oriundo na cidade baixa nas Travessas; 13 de maio, 15 de Agosto, Justo	

Chermont, João Pessoa e Lauro Sodré. Execução de BSTC nas estradas vicinais para eliminar as pequenas pontes em madeira. Execução de diversas galerias nos bairros Liberdade, Floresta, e Jardim América II e Vitória Régia como também execução de calçadas e meio fio, confecção de aduelas 2x2 para troca de pontes em madeira e de outras ações que visem o melhoramento de escoamento das águas pluviais e passeios públicos nos Bairros; Santo Antônio, Floresta, Bom Remédio Liberdade e Jardim Tapajós. Toda essa drenagem na cidade e no interior, demanda a confecção de 31.000 (trinta e um mil) tubos de concreto armado em diversos diâmetros.

OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES: Conclusão da construção da nova sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura no bairro da Floresta, Conclusão da Construção do Centro Administrativo Municipal localizado na Rodovia Transamazônica. Conclusão da Urbanização da Rodovia Transamazônica no perímetro urbano até o km 07, conclusão do estacionamento do Centro Administrativo, Urbanização da 4ª Rua do Jardim Aeroporto, reforma dos banheiros e alojamento do ginásio municipal, adaptação do antigo acampamento do Dnit para abrigar a subprefeitura de Miritituba, urbanização da rodovia transamazônica no perímetro de Miritituba, reforma e adaptação do antigo prédio da secretaria de saúde, construção do Centro Cultural na 6ª rua da Bela Vista, reforma e revitalização das praças: do Centenário, do Cidadão, da Liberdade, do Congresso e construção das praças: ao lado do colégio fundamental, do bairro Jardim das Araras, do Maria Madalena e bairro Piracaná.

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS: A cidade de Itaituba tem crescido muito ultimamente no tocante a infraestrutura urbana e desta forma precisamos continuar com a urbanização e estruturação melhor de nossas vias públicas para uma melhor fluidez do trânsito. No distrito de Miritituba será implantado um grande projeto de meio fio e calçada perfazendo um total de 16 mil metros lineares nas principais vias do distrito. No distrito de Campo Verde também será implantado o projeto

SEMINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Centro Administrativo Municipal - Rodovia Transamazônica, nº 1525 - Floresta - Itaituba - Pará
E-mail: seminfra@itaituba.pa.gov.br

de meio fio e calçada em 11 mil metros lineares nas principais vias do distrito.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura como sempre, atua em todas as áreas da zona urbana e rural, portanto, constantemente surgem inúmeras ações e diversas emergências onde precisamos atuar usando cimento. Como não podemos prever a maioria das emergências com exatidão, fazemos uma previsão e quantificamos o material que por ventura possamos utilizar. Desta forma justifica-se a compra pela real necessidade da aquisição do Cimento constante no item 3 deste DFD para que atenda toda a necessidade da secretaria durante o período de 12 meses. Pelo exposto acima, solicitamos que essa secretaria faça os procedimentos necessários para aquisição do produto solicitado.

3. Descrições e Quantidades

PAINEL DE PREÇOS							
ORD	DESCRIÇÃO	CAT MAT	VLR R\$ MEDIANO	UND	2.100	2.105	TOTAL
1	CIMENTO PORTLAND CP II F 32 EMBALAGEM DE 50 QUILOS	454.500	54,8900	SACO	132.000	102.000	234.000

4. Observações gerais


4.1. Prazo de Entrega/ Execução: De acordo com a necessidade do Município.

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Rodovia Transamazônica, km 01 nº 1525, Floresta, Itaituba-PA, Centro Administrativo, horários: manhã das 08:00hs as 12:00hs, a tarde das 14:00hs as 18:00hs.

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:
Secretaria Municipal de Infraestrutura/Diretoria de
Administração/Secretário de Administração Orismar Pereira Gomes.

4.4. Prazo para pagamento: Em até 30 (trinta) dias, a partir do
recebimento da mercadoria.

Itaituba/PA, 05 de junho de 2025.


Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Mul. N° 0116/2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à
autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade
para a contratação e demais providências cabíveis.