
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 35.323,20 3,49 %

 1.1  CP069 Próprio ADMINISTRAÇAO LOCAL DA OBRA MES 5,00 5.382,59 7.064,64 35.323,20 3,49 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 78.716,81 7,77 %

 2.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 6,16 191,45 251,27 1.547,82 0,15 %

 2.2  010009 SEDOP Locação da obra a trena m² 267,91 5,77 7,57 2.028,07 0,20 %

 2.3  010005 SEDOP Barracão de madeira/Almoxarifado m² 20,00 447,49 587,33 11.746,60 1,16 %

 2.4  010003 SEDOP Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) m² 290,40 166,33 218,30 63.394,32 6,26 %

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 14.648,82 1,45 %

 3.1  030010 SEDOP Escavação manual ate 1.50m de profundidade m³ 21,12 79,76 104,68 2.210,84 0,22 %

 3.2  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 14,78 16,10 21,13 312,30 0,03 %

 3.3  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 53,58 172,43 226,31 12.125,68 1,20 %

 4 FUNDAÇÕES 97.354,73 9,62 %

 4.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 39.489,65 3,90 %

 4.1.1  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 1,41 915,00 1.200,93 1.693,31 0,17 %

 4.1.2  051172 SEDOP Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (incl. 
lançamento e adensamento) - Sapatas

m³ 8,45 3.407,96 4.472,94 37.796,34 3,73 %

 4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES 57.865,08 5,72 %

 4.2.1  040284 SEDOP Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração m³ 13,73 3.211,05 4.214,50 57.865,08 5,72 %

 5 SUPERESTRUTURA 33.633,32 3,32 %

 5.1 CONCRETO ARMADO - PILARES 28.045,33 2,77 %

 5.1.1  051172 SEDOP Concreto armado dos pilares fck = 25MPA c/ forma mad. branca (incl. 
lançamento e adensamento) - Pilares

m³ 6,27 3.407,96 4.472,94 28.045,33 2,77 %

 5.2 LAJES 5.587,99 0,55 %

 5.2.1  050766 SEDOP Concreto armado fck=25MPA c/ forma mad. branca (incl. lançamento e 
adensamento) - Laje

m³ 1,15 3.702,20 4.859,13 5.587,99 0,55 %

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.444,14 1,23 %

 6.1  080293 SEDOP Impermeabilização para baldrame m² 123,81 76,58 100,51 12.444,14 1,23 %

 7 PAREDES E PAINÉIS 79.031,52 7,81 %

 7.1  060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m² 549,06 106,11 139,26 76.462,09 7,55 %

 7.2  93183 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 26,70 63,02 82,71 2.208,35 0,22 %

 7.3  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

M 9,00 30,57 40,12 361,08 0,04 %

 8 REVESTIMENTO 90.787,85 8,97 %

 8.1  110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 m² 1.098,12 14,69 19,28 21.171,75 2,09 %

 8.2  110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 1.016,12 43,28 56,80 57.715,61 5,70 %

 8.3  110644 SEDOP Revestimento Cerâmico Padrão Médio m² 94,30 63,79 83,72 7.894,79 0,78 %

 8.4  110762 SEDOP Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. m² 82,00 37,22 48,85 4.005,70 0,40 %

 9 PISOS 74.305,20 7,34 %

 9.1  130507 SEDOP Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo m² 158,65 83,57 109,68 17.400,73 1,72 %

 9.2  130110 SEDOP Camada regularizadora no traço 1:4 m² 158,65 40,57 53,24 8.446,52 0,83 %

 9.3  130492 SEDOP Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) m² 164,76 134,77 176,88 29.142,74 2,88 %

 9.4  130119 SEDOP Lajota cerâmica PEI V, tipo A - Áreas secas m² 172,34 80,66 105,86 18.243,91 1,80 %

 9.5  130119 SEDOP Lajota cerâmica antiderrapante PEI V, tipo A - Áreas molhadas (banheiros) m² 10,12 80,66 105,86 1.071,30 0,11 %

 10 INSTALAÇÕES 53.242,74 5,26 %

 10.1 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 53.242,74 5,26 %

 10.1.1  170081 SEDOP Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W PT 44,00 260,64 342,09 15.051,96 1,49 %

 10.1.2  170701 SEDOP Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W PT 30,00 539,15 707,63 21.228,90 2,10 %

 10.1.3  170322 SEDOP Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) UN 1,00 765,17 1.004,28 1.004,28 0,10 %

 10.1.4  171164 SEDOP Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector UN 5,00 133,26 174,90 874,50 0,09 %

 10.1.5  250732 SEDOP Ventilador de teto UN 10,00 291,72 382,88 3.828,80 0,38 %

 10.1.6  170073 SEDOP Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) UN 1,00 1.184,33 1.554,43 1.554,43 0,15 %

 10.1.7  180680 SEDOP Caixa em alvenaria de  40x40x40cm c/ tpo. concreto UN 2,00 347,95 456,68 913,36 0,09 %

 10.1.8  171092 SEDOP Eletroduto de F°G° de 3/4" M 145,00 21,18 27,79 4.029,55 0,40 %
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 10.1.9  171017 SEDOP Eletroduto de F°G° de 1" M 25,00 22,53 29,57 739,25 0,07 %

 10.1.10  171175 SEDOP Isolador roldana 72x72 UN 30,00 25,82 33,88 1.016,40 0,10 %

 10.1.11  170978 SEDOP Luminária  c/ lâmp de emergência UN 7,00 65,38 85,81 600,67 0,06 %

 10.1.12  97589 SINAPI Luminária de Led com plafon E27 UN 44,00 41,57 54,56 2.400,64 0,24 %

 11 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 34.451,87 3,40 %

 11.1  180214 SEDOP Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) PT 16,00 438,87 576,01 9.216,16 0,91 %

 11.2  180299 SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) PT 12,00 400,43 525,56 6.306,72 0,62 %

 11.3  231084 SEDOP Ponto de dreno p/ split (10m) PT 4,00 269,86 354,19 1.416,76 0,14 %

 11.4  180485 SEDOP Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas UN 1,00 5.765,12 7.566,72 7.566,72 0,75 %

 11.5  180543 SEDOP Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 50 pessoas UN 1,00 4.072,84 5.345,60 5.345,60 0,53 %

 11.6  98102 SINAPI CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. 
AF_12/2020

UN 1,00 160,06 210,07 210,07 0,02 %

 11.7  74166/001 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM 
TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 211,38 277,43 832,29 0,08 %

 11.8  180461 SEDOP Reservatório em polietileno de 1.000 L UN 1,00 2.710,52 3.557,55 3.557,55 0,35 %

 12 FORRO 21.763,68 2,15 %

 12.1  140348 SEDOP Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC m² 158,04 65,26 85,65 13.536,12 1,34 %

 12.2  141336 SEDOP Forro em lambri de PVC m² 158,04 39,67 52,06 8.227,56 0,81 %

 13 ESQUADRIAS 37.035,38 3,66 %

 13.1  090065 SEDOP Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar m² 13,86 561,10 736,44 10.207,05 1,01 %

 13.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 23,90 277,66 364,42 8.709,63 0,86 %

 13.3  090822 SEDOP Portões de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) m² 23,86 435,03 570,97 13.623,34 1,35 %

 13.4  090825 SEDOP Grade de ferro em metalom  (incl. pint.anti-corrosiva) m² 8,91 384,41 504,53 4.495,36 0,44 %

 14 PINTURA 78.092,76 7,71 %

 14.1  151285 SEDOP Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa m² 555,02 52,68 69,14 38.374,08 3,79 %

 14.2  150301 SEDOP Esmalte s/ parede c/ massa e selador m² 703,11 43,04 56,49 39.718,68 3,92 %

 15 LOUÇAS E METAIS 20.926,03 2,07 %

 15.1  190303 SEDOP Bacia sifonada  - PCD UN 2,00 1.443,45 1.894,52 3.789,04 0,37 %

 15.2  190375 SEDOP Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. UN 2,00 944,17 1.239,22 2.478,44 0,24 %

 15.3  190238 SEDOP Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) UN 1,00 876,32 1.150,17 1.150,17 0,11 %

 15.4  190218 SEDOP Chuveiro em PVC UN 2,00 83,53 109,63 219,26 0,02 %

 15.5  190085 SEDOP Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula UN 1,00 993,62 1.304,12 1.304,12 0,13 %

 15.6  190230 SEDOP Torneira plastica de 1/2" UN 3,00 26,50 34,78 104,34 0,01 %

 15.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 72,89 95,66 191,32 0,02 %

 15.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 79,95 104,93 209,86 0,02 %

 15.9  00037399 SINAPI CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 2,00 41,95 55,05 110,10 0,01 %

 15.10  00037400 SINAPI PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 2,00 73,29 96,19 192,38 0,02 %

 15.11  190691 SEDOP Ducha higienica cromada UN 2,00 180,47 236,86 473,72 0,05 %

 15.12  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 364,23 478,05 1.912,20 0,19 %

 15.13  100864 SINAPI BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2,00 700,65 919,60 1.839,20 0,18 %

 15.14  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8,00 300,23 394,05 3.152,40 0,31 %

 15.15  100871 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 323,11 424,08 1.696,32 0,17 %

 15.16  190097 SEDOP Torneira cromada de 1/2" p/ jardim UN 2,00 72,23 94,80 189,60 0,02 %

 15.17  191498 SEDOP Banco retrátil (p/ banheiro PCD) UN 2,00 728,98 956,78 1.913,56 0,19 %

 16 COBERTURA 175.492,09 17,33 %

 16.1  071360 SEDOP Estrutura metálica p/ cobertura - (Incl. pintura anti-corrosiva) KG 2785,00 23,06 30,26 84.274,10 8,32 %
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 16.2  071510 SEDOP Cobertura -Telha termoacústica e=30mm chapa chapa com isolamento em 
poliuretano

m² 267,91 259,42 340,48 91.217,99 9,01 %

 17 COMBATE A INCENDIO 1.596,41 0,16 %

 17.1  241468 SEDOP Placa de sinalização fotoluminoscente UN 10,00 49,53 65,00 650,00 0,06 %

 17.2  201507 SEDOP Extintor de incêndio ABC -  6Kg UN 3,00 240,36 315,47 946,41 0,09 %

 18 DIVERSOS 73.590,39 7,27 %

 18.1  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 267,91 7,97 10,46 2.802,33 0,28 %

 18.2  260188 SEDOP Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) CJ 1,00 2.983,27 3.915,54 3.915,54 0,39 %

 18.3  260651 SEDOP Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) M 24,84 452,28 593,61 14.745,27 1,46 %

 18.4  261526 SEDOP Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m M 24,84 207,10 271,81 6.751,76 0,67 %

 18.5  250582 SEDOP Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) - Horta m² 20,62 398,94 523,60 10.796,63 1,07 %

 18.6  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 559,45 34,31 45,03 25.192,03 2,49 %

 18.7  091379 SEDOP Portas de vidro conforme projetos m² 3,84 680,78 893,52 3.431,11 0,34 %

 18.8  251463 SEDOP Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) m² 2,25 1.411,28 1.852,30 4.167,67 0,41 %

 18.9  241318 SEDOP Placa de inauguração  em aço inox/letras bx. relevo- (40 x 30cm) UN 1,00 1.362,33 1.788,05 1.788,05 0,18 %

Total Geral 1.012.436,94

Total sem BDI 771.416,44
Total do BDI 241.020,50

_____________________________________  
VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE

ENG. CIVIL CREA. 151867689-8
RESP. TÉC. PELA FISCALIZAÇÃO
PREFEITURA DE ITAITUBA-PA
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